

**Consejo del Poder Judicial****Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR PROCITROM, SRL 003509	Número : OC00032621
Contribuyente: 130948216	Fecha Orden : 08/06/2025
Teléfono : 8096813675 Fax : N/T	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: C/JUAN GOICO ALIX #28, COND. CASMALL II, APT. A-1, ENS. OZAMA, STO. DGO. ESTE	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL JUZGADO DE PAZ DE RIO SAN JUAN Y CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN EN PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA - LOTE 3	UND	1.00	337,059.1441	337,059.1441
00-00000	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SANTIAGO - LOTE 6	UND	1.00	468,025.1525	468,025.1525
00-00000	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA - LOTE 8	UND	1.00	1,712,687.4831	1,712,687.4831
* TIEMPO DE EJECUCIÓN:					
- LOTES 3 Y 6: MÁXIMO DOS (2) MESES.					
- LOTE 8: MÁXIMO TRES (3) MESES.					
* VER MÁS DETALLES EN EL CONTRATO, OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESPECIFICACIONES Y PLIEGO DE CONDICIONES.					
Cotización: P/ VARIOS PALACIOS DE JUSTICIA (VER DESC). SOL. DIR. DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VER OF. ECONÓMICA S/N., D/F 09/04/202 Comentario Pago: E.: VER DESCRIPCIÓN Observaciones : FORM. NÚM. 2025-001-S, D/F 14/01/2025, DE LA DIR. DE INFRAEST. FÍSICA, PROCESO NÚM. LPN-CP-I-03-2025 (LOTES 3, 6 Y 8) (TC)				Total Mercadería:	2,517,771.78
				Descuento:	0. % 0.00
				ITBIS:	453,198.92
				Total :RD\$	2,970,970.70

Revisado Por

Autorizado Por