



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
1ER. NIVEL.						
1.00 Preliminares						
1.01	Desmante de luminarias existentes.	ud	2.00		-	
1.02	Desmante de plafón existente (incluye estructura soporte).	m ²	10.76		-	
1.03	Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación).	m ²	10.76		-	
1.04	Demolición muro de Sheetrock existentes.	m ²	4.79		-	
1.05	Traslado interno de escombros.	pa	1.00		-	
1.06	Bote de escombros	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
2.00 Muros						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura calibre 22)	m ²	4.98		-	
2.02	Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura calibre 22)	m ²	3.26		-	
2.03	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 0.56 m	ud	1.00		-	
2.04	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
3.00 Revestimientos						
3.01	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color blanco, liso.	m ²	7.60		-	
3.02	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris oscuro, liso.	m ²	13.25		-	
3.03	Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared color gris oscuro, liso.	m	12.50		-	
Sub-total						RD\$ -
4.00 Instalaciones sanitarias.						
4.01	Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.	ud	1.00		-	
4.02	Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado.	ud	1.00		-	
4.03	Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2").	ud	1.00		-	
4.04	Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería de techo).	pa	1.00		-	
4.05	Mano de obra de plomería	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
5.00 Instalaciones eléctricas						
5.01	Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio).	ud	1.00		-	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
5.02	Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2".	ud	3.00		-	
Sub-total						RD\$ -

6.00 Pintura

6.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación de superficie).	m ²	38.50		-	
Sub-total						RD\$ -

7.00 Misceláneos

7.01	Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte).	m ²	10.26		-	
7.02	Limpieza continua y final.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS 1ER. NIVEL (RD\$)						RD\$ -
--	--	--	--	--	--	---------------

2DO. NIVEL.

8.00 Preliminares

8.01	Desmante de luminarias existentes.	ud	2.00		-	
8.02	Desmante de plafón existente (incluye estructura soporte).	m ²	10.76		-	
8.03	Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación).	m ²	10.76		-	
8.04	Demolición muro de Sheetrock existentes.	m ²	4.79		-	
8.05	Traslado interno de escombros.	pa	1.00		-	
8.06	Bote de escombros	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00 Muros

9.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	4.98		-	
9.02	Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	3.26		-	
9.03	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 0.56 m.	ud	1.00		-	
9.04	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

10.00 Revestimientos

10.01	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color blanco, liso.	m ²	7.60		-	
-------	--	----------------	------	--	---	--



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.**

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
10.02	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris oscuro, liso.	m ²	13.25		-	
10.03	Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared color gris oscuro, liso.	m	12.50		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00 Instalaciones sanitarias.

11.01	Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.	ud	1.00		-	
11.02	Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado.	ud	1.00		-	
11.03	Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2").	ud	1.00		-	
11.04	Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería de techo).	pa	1.00		-	
11.05	Mano de obra de plomería	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

12.00 Instalaciones eléctricas

12.01	Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio).	ud	1.00		-	
12.02	Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2".	ud	3.00		-	
Sub-total						RD\$ -

13.00 Pintura

13.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación de superficie).	m ²	38.50		-	
Sub-total						RD\$ -

14.00 Misceláneos

14.01	Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte).	m ²	10.26		-	
14.02	Limpieza continua y final.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS 2DO. NIVEL (RD\$)						RD\$ -
--	--	--	--	--	--	---------------

3ER. NIVEL.

15.00 Preliminares

15.01	Desmonte de luminarias existentes.	ud	2.00		-	
15.02	Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte).	m ²	10.76		-	
15.03	Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación).	m ²	10.76		-	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.**

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
15.04	Demolición muro de Sheetrock existentes.	m ²	4.79		-	
15.05	Traslado interno de escombros.	pa	1.00		-	
15.06	Bote de escombros	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

16.00 Muros

16.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	4.98		-	
16.02	Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	3.26		-	
16.03	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 0.56 m.	ud	1.00		-	
16.04	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

17.00 Revestimientos

17.01	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color blanco, liso.	m ²	7.60		-	
17.02	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris oscuro, liso.	m ²	13.25		-	
17.03	Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared color gris oscuro, liso.	m	12.50		-	
Sub-total						RD\$ -

18.00 Instalaciones sanitarias.

18.01	Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.	ud	1.00		-	
18.02	Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado.	ud	1.00		-	
18.03	Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2").	ud	1.00		-	
18.04	Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería de techo).	pa	1.00		-	
18.05	Mano de obra de plomería	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

19.00 Instalaciones eléctricas

19.01	Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio).	ud	1.00		-	
19.02	Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2".	ud	3.00		-	
Sub-total						RD\$ -

20.00 Pintura

20.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación de superficie).	m ²	38.50		-	
Sub-total						RD\$ -



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
21.00 Misceláneos						
21.01	Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte).	m ²	10.26		-	
21.02	Limpieza continua y final.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS 3ER. NIVEL (RD\$)						RD\$ -
--	--	--	--	--	--	---------------

4TO. NIVEL.

22.00 Preliminares						
22.01	Desmante de luminarias existentes.	ud	2.00		-	
22.02	Desmante de plafón existente (incluye estructura soporte).	m ²	10.76		-	
22.03	Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación).	m ²	10.76		-	
22.04	Demolición muro de Sheetrock existentes.	m ²	4.79		-	
22.05	Traslado interno de escombros.	pa	1.00		-	
22.06	Bote de escombros	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

23.00 Muros						
23.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	4.98		-	
23.02	Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	3.26		-	
23.03	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 0.56 m.	ud	1.00		-	
23.04	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

24.00 Revestimientos						
24.01	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color blanco, liso.	m ²	7.60		-	
24.02	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris oscuro, liso.	m ²	13.25		-	
24.03	Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared color gris oscuro, liso.	m	12.50		-	
Sub-total						RD\$ -



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.**

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
25.00 Instalaciones sanitarias.						
25.01	Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.	ud	1.00		-	
25.02	Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado.	ud	1.00		-	
25.03	Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2").	ud	1.00		-	
25.04	Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería de techo).	pa	1.00		-	
25.05	Mano de obra de plomería.	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

26.00 Instalaciones eléctricas						
26.01	Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio).	ud	1.00		-	
26.02	Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2".	ud	3.00		-	
Sub-total						RD\$ -

27.00 Pintura						
27.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación de superficie).	m ²	38.50		-	
Sub-total						RD\$ -

28.00 Misceláneos						
28.01	Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte).	m ²	10.26		-	
28.02	Limpieza continua y final.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS 4TO. NIVEL (RD\$)						RD\$ -
--	--	--	--	--	--	---------------

5TO. NIVEL.

29.00 Preliminares						
29.01	Desmante de luminarias existentes.	ud	2.00		-	
29.02	Desmante de plafón existente (incluye estructura soporte).	m ²	10.76		-	
29.03	Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación).	m ²	10.76		-	
29.04	Demolición muro de Sheetrock existentes.	m ²	4.79		-	
29.05	Traslado interno de escombros.	pa	1.00		-	
29.06	Bote de escombros	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
30.00 Muros						
30.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	4.98		-	
30.02	Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	3.26		-	
30.03	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 0.56 m.	ud	1.00		-	
30.04	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
31.00 Revestimientos						
31.01	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color blanco, liso.	m ²	7.60		-	
31.02	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris oscuro, liso.	m ²	13.25		-	
31.03	Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared color gris oscuro, liso.	m	12.50		-	
Sub-total						RD\$ -
32.00 Instalaciones sanitarias.						
32.01	Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.	ud	1.00		-	
32.02	Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado.	ud	1.00		-	
32.03	Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2").	ud	1.00		-	
32.04	Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería de techo).	pa	1.00		-	
32.05	Mano de obra de plomería.	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
33.00 Instalaciones eléctricas						
33.01	Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio).	ud	1.00		-	
33.02	Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2".	ud	3.00		-	
Sub-total						RD\$ -
34.00 Pintura						
34.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación de superficie).	m ²	38.50		-	
Sub-total						RD\$ -
35.00 Misceláneos						
35.01	Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte).	m ²	10.26		-	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
35.02	Limpieza continua y final.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS 5TO. NIVEL (RD\$)						RD\$ -
--	--	--	--	--	--	---------------

6TO. NIVEL.

36.00 Preliminares						
36.01	Desmonte de luminarias existentes.	ud	2.00		-	
36.02	Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte).	m ²	10.76		-	
36.03	Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación).	m ²	10.76		-	
36.04	Demolición muro de Sheetrock existentes.	m ²	4.79		-	
36.05	Traslado interno de escombros.	pa	1.00		-	
36.06	Bote de escombros	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

37.00 Muros						
37.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	4.98		-	
37.02	Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	3.26		-	
37.03	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 0.56 m.	ud	1.00		-	
37.04	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

38.00 Revestimientos						
38.01	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color blanco, liso.	m ²	7.60		-	
38.02	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris oscuro, liso.	m ²	13.25		-	
38.03	Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared color girs oscuro, liso.	m	12.50		-	
Sub-total						RD\$ -

39.00 Instalaciones sanitarias.						
39.01	Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.	ud	1.00		-	
39.02	Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado.	ud	1.00		-	
39.03	Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2").	ud	1.00		-	
39.04	Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería de techo).	pa	1.00		-	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
39.05	Mano de obra de plomería.	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
40.00 Instalaciones eléctricas						
40.01	Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio).	ud	1.00		-	
40.02	Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2".	ud	3.00		-	
Sub-total						RD\$ -
41.00 Pintura						
41.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación de superficie).	m ²	38.50		-	
Sub-total						RD\$ -
42.00 Misceláneos						
42.01	Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte).	m ²	10.26		-	
42.02	Limpieza continua y final.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS 6TO. NIVEL (RD\$)						RD\$ -

7MO. NIVEL.

43.00 Preliminares						
43.01	Desmonte de luminarias existentes.	ud	2.00		-	
43.02	Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte).	m ²	10.76		-	
43.03	Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación).	m ²	10.76		-	
43.04	Demolición muro de Sheetrock existentes.	m ²	4.79		-	
43.05	Traslado interno de escombros.	pa	1.00		-	
43.06	Bote de escombros.	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

44.00 Muros						
44.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	4.98		-	
44.02	Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura calibre 22).	m ²	3.26		-	
44.03	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 0.56 m.	ud	1.00		-	
44.04	Suministro e instalación registro de acceso plástico, color blanco, blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
45.00 Revestimientos						
45.01	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color blanco, liso.	m ²	7.60		-	
45.02	Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris oscuro, liso.	m ²	13.25		-	
45.03	Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared color gris oscuro, liso.	m	12.50		-	
Sub-total						RD\$ -
46.00 Instalaciones sanitarias.						
46.01	Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.	ud	1.00		-	
46.02	Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado.	ud	1.00		-	
46.03	Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2").	ud	1.00		-	
46.04	Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería de techo).	pa	1.00		-	
46.05	Mano de obra de plomería	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
47.00 Instalaciones eléctricas						
47.01	Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio).	ud	1.00		-	
47.02	Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2".	ud	3.00		-	
Sub-total						RD\$ -
48.00 Pintura						
48.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación de superficie).	m ²	38.50		-	
Sub-total						RD\$ -
49.00 Misceláneos						
49.01	Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte).	m ²	10.26		-	
49.02	Limpieza continua y final.	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS 7MO. NIVEL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo nivel. Lote II.

FECHA: 03/01/2023

UBIC.:

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
50.00 GASTOS INDIRECTOS						
50.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$	-
50.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$	-
50.03	Transporte			2.50%	RD\$	-
SUB-TOTAL						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$	-
50.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$	-
50.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$	-
50.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$	-
50.07	CODIA			0.10%	RD\$	-
50.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$	-
50.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%	RD\$	-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
50.10	Imprevistos			5.00%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -

Elaborado por:
Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Revisado por:
Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Autorizado por:
Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación