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ACTA NÚM. 005 – APROBACIÓN DE CANCELACIÓN 
 
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy jueves 

veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023), el Comité de Compras y Contrataciones, con la presencia 

de Octavia Carolina Fernández Curi, consejera representante de los jueces y juezas de paz, en función de 

presidenta del comité, designada mediante acta núm. 13-2023, de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil 

veintitrés (2023); Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Enmanuel Adolfo Moreta 

Fermín, director legal, representado por Sheilyn Acevedo Placencio, abogada ayudante según consta en oficio 

núm. DL-231, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023); Isnelda Guzmán de Jesús, 

directora de planificación, representada por Gilena J. Alcántara Mateo, gerente de planificación de la 

Dirección de Planificación, según consta en el oficio DP-CC-012, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil 

veintitrés (2023); Jhonnatan M. Cabrera de los Santos, representante de la Oficina de Acceso a la 

Información Pública; y Yerina Reyes Carrazana, gerente de compras (con voz, pero sin voto), quien funge 

como secretaria, CONOCIÓ en sesión ordinaria sobre el punto que será enunciado más adelante.   

 

Al inicio de la reunión, se verificó el quórum para conocer de la sesión ordinaria del día, advirtiendo que la 

misma se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Compras de Bienes y 

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, Resolución núm. 01-2023, de fecha dos (2) mayo de 

dos mil veintitrés (2023). 

 

Acto seguido, la presidenta del Comité de Compras y Comparaciones le cedió la palabra a la secretaria, 

procediendo ésta a dar lectura al punto del día, a saber: 

 

• Conocer y decidir, si procede, la cancelación del procedimiento de Licitación Pública Nacional para 

Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte, de 

referencia número LPN-CPJ-07-2023. 

 

Tras informar acerca de los pasos realizados de cara a la ejecución del procedimiento para la Adquisición e 

instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte, de referencia número LPN-

CPJ-07-2023, autorizado mediante Acta núm.001 de inicio de expediente, en fecha veintitrés (23) de marzo de 

dos mil veintitrés (2023), consistentes en: 

 

i. Recibidas las ofertas técnicas “Sobre A” y económicas “Sobre B”, en fecha primero (1ro) de junio de 

dos mil veintitrés (2023) según se hace constar en el Acto núm. 6/2023, instrumentado por el notario 

público Dr. Roberto Elías Martínez Rosario, donde consta que se recibieron las ofertas de 1) Artiex 

S.R.L, 2) Planta Física Pinera S.R.L.; 3) Metro Eléctrica S.R.L.; 4) Rufino Sánchez Morillo; 5) 

Inversiones Sevilla E.I.R.L.; 6) Caecom S.R.L.; 7) Tradenergy S.R.L; 8) Dos-García S.R.L.;9) H&C 

Engineering Contractors S.R.L y 10) Constructora Retro S.R.L. 

 

ii. Autorizar la modificación al cronograma de actividades del procedimiento de Licitación Pública 

Nacional para Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial 

Duarte, de referencia número LPN-CPJ-07-2023, a partir de la etapa de aprobación de los informes 

preliminares de evaluaciones de credenciales, ofertas técnicas y financieras, mediante Acta núm. 002 

de aprobación de enmienda, en fecha quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023).  
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iii. Aprobar el informe preliminar de evaluaciones financieras de las ofertas, de fecha seis (6) de junio de 

dos mil veintitrés (2023), elaborado por la Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, 

mediante Acta núm. 003 de aprobación de informes preliminares, de fecha quince (15) días del mes de 

junio de dos mil veintitrés (2023). 

 

iv. Aprobar el informe preliminar de evaluación de credenciales de las ofertas, de fecha seis (6) de junio 

de dos mil veintitrés (2023), elaborado por la Gerencia de Compras del Poder Judicial en el cual se 

solicitó subsanar la nómina de accionista, al oferente H&C ENGINEERING CONTRACTORS, 

S.R.L., mediante Acta núm. 003 de aprobación de informes preliminares, de fecha quince (15) días 

del mes de junio de dos mil veintitrés (2023). 

 

v. Aprobar el informe preliminar de evaluación técnica de las ofertas, de fecha doce (12) de junio de dos 

mil veintitrés (2023) elaborado por los peritos técnicos designados, los señores: Julio H. Liriano 

Corporán, coordinador y Ramón Aníbal Vargas Rosario, supervisor de electricidad, ambos 

pertenecientes a la Unidad de Servicios y Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Física, en 

el cual de acuerdo a dicho informe los oferentes Inversiones Sevilla E.I.R.L., y H&C Engineering 

Constructors, S.R.L. debían subsanar los puntos Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, 

certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) 

años en servicios, y las Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de 

trabajos en instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado, mediante Acta 

núm. 003 de aprobación de informes preliminares, de fecha quince (15) días del mes de junio de dos 

mil veintitrés (2023). 

 

vi. Autorizar la modificación al cronograma de actividades del procedimiento de Licitación Pública 

Nacional para Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial 

Duarte, de referencia número LPN-CPJ-07-2023, a partir de la etapa de aprobación de los informes 

definitivos de evaluaciones de credenciales, ofertas técnicas y financieros, mediante Acta núm. 004 de 

aprobación de enmienda II, en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023).  

 

El Comité de Compras y Contrataciones procedió a la revisión de los siguientes documentos:  

 

a. El informe definitivo de evaluación de las ofertas técnicas de fecha veintidós (22) de junio de dos mil 

veintitrés (2023) instrumentado por los peritos técnicos los señores Julio H. Liriano Corporán, 

coordinador y Ramón Aníbal Vargas Rosario, supervisor de electricidad, ambos pertenecientes a la 

Unidad de Servicios y Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Física (Anexo a la presente acta). 

 

b. El correo de fecha tres (3) de julio de dos mil veintitrés (2023) emitido por la Dirección Legal donde 

exponen lo planteado por el Comité de Compras y Contrataciones en la reunión del veintisiete (27) de 

junio de dos mil veintitrés (2023), el cual expresa lo siguiente: 

  

“En la reunión del Comité de Compras en fecha 27/6/2023, se nos indicó sobre el proceso LPN-CPJ-07-

2023 adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte, que los 

peritos habían incurrido en un error al evaluar a los oferentes Planta Física Pinera, Tradenergy y 
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Constructora Retro, los cuales en una evaluación técnica preliminar según el informe de los peritos de 

fecha 12/6/2023 no cumplían con los ítems 1, 2 y las cinco cartas de recomendación (Planta Física Pinera), 

ítems 1 y 2 (Tradenergy) e ítems 1, 2, evidencias de 5 años y cinco cartas de recomendación (Constructora 

Metro), a ninguno se les solicitó subsanar en virtud de que no cumplían con aspectos técnicos no 

subsanables y en el caso de Constructora Metro por igual no cumple la evaluación financiera. 

 

Posteriormente los peritos realizaron el informe de fecha 22/6/2023 en donde indican lo siguiente sobre 

estos oferentes: 

       

Ítems Planta Física Pinera Tradenergy Contructora 

Metro 

1- Suministro e instalación de 347 

luminarias  tipo LED integrado para 

interior, de 4 pies de largo voltaje de 

operación 120/277 voltios ac, potencia de 

trabajo 39 vatios, temperatura color 6000k, 

4500 Lúmenes, carcasa duradera de 

policarbonato gris con bandeja de metal 

integrada, sellada, lente óptico de 

policarbonato de alto impacto, ubicación 

húmeda, para el área de archivo de 

documentos. 

Cumple  

Páginas 57 y 58  

de oferta técnica 

Cumple  

página 9 de 

oferta técnica 

Cumple 

pagina 6 y 7 de 

oferta  

técnica 

2- Suministro e instalación de 19 unidades de 

luminarias LED para exterior tipo cobra 

con soporte para instalación, de 200 watts, 

Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio 

clasificación IP 65, con fotocelda incluida, 

una vida útil de 50,000 horas o más, 3 años 

de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 

30,000 lúmenes de salida. 

Cumple  

Páginas 57 y 58  

de oferta técnica 

Cumple  

página 9 de 

oferta técnica 

Cumple  

página 6 y 7 de 

oferta técnica 

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, 

certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde 

demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años 

en servicios. 

No cumple  

Las cifras en las evidencias  

presentadas no son similares al 

monto presupuestado para este 

proceso paginas 62, 71 y 75 

oferta técnica. 

 No cumple con 

los 5 años  

requeridos p. 

83-90 

Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de 

recepción conforme de trabajos en instalaciones 

similares con montos similares o mayores al 

presupuestado 

  No cumple con 

los montos 

requeridos p. 

83- 90 

 

En el caso de Planta Física Pinera, los peritos indican que cumplen con los ítems 1 y 2, a diferencia de lo 

indicado en el informe técnico anterior de fecha 12/6/2023, dato que pudimos validar en la oferta técnica 

de dicho oferente en las páginas que indica el informe. Sin embargo, para Tradernegry, los peritos indican 

que cumplen en los ítems 1 y 2, y que la evidencia se encuentra en la página 9 de su oferta técnica, pero 

en esta página solo se encuentra el formulario de presentación de la oferta y al revisar su expediente, la 

oferta técnica que se visualiza a partir de la página 134 y no contiene la oferta técnica según las 

especificaciones suministradas.  

 

Por otro lado, aunque el oferente Constructora Metro no cumple con el índice de la evaluación financiera, 

los peritos aseguran en este nuevo informe que cumple con los ítems 1 y 2, sin embargo, al validar las 

páginas que indican que se encuentra dicha oferta, se corresponden con el formulario de presentación de  

la oferta (que incluye la descripción de los bienes requeridos), pero en su oferta técnica, que se valida desde 

la página 73, no podemos verificar esa información 
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c. El informe de error a la evaluación técnico de fecha cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023) 

elaborado por los peritos técnicos designados, señores: Julio Liriano, coordinador y Ramón Aníbal 

Vargas Rosario, supervisor de electricidad, ambos pertenecientes a la Unidad de Servicios y 

Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, en el cual plantean 

lo siguiente: 

 

        “(…) En el marco del procedimiento de compras ‘‘Adquisición e adquisición e instalación de un sistema de 

iluminación en la nave de archivo ubicada en el Parque Industrial Duarte’’ referencia número LPN-CPJ-

07-2023, se presentó en la etapa de evaluación preliminar una confusión entre el criterio de Oferta Técnica 

y Ficha Técnica, lo cual explicamos a continuación: 

 

          El pliego de condiciones, en la página 13, estable sobre Documentación Técnica: 

 

 La Propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  

 

         1. Oferta técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas).  

        2. Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses.   

       3. Mostrar evidencia (contratos, órdenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde 

demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios.  

       4. Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en instalaciones 

similares con montos similares o mayores al presupuestado. 

 

         En el criterio 1, Oferta técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas). Durante la 

evaluación preliminar, lamentablemente, se incluyeron las fichas técnicas en la revisión, lo cual nos llevó 

a considerar que este aspecto era un criterio necesario para la evaluación. No obstante, una vez detectada 

la confusión en la etapa de evaluación definitiva, inmediatamente informamos a Gerencia de Compras 

sobre lo sucedido y se realizaron las correcciones pertinentes.  

 

Esperamos que la observación a tiempo y las correcciones implementadas no hayan generado mayores 

obstaculizaciones en el desarrollo del proceso de compras y reiteramos nuestro compromiso de mejorar 

continuamente nuestros procedimientos para garantizar la transparencia y eficiencia en todas nuestras 

actividades (…)”. 

 

d. El aviso de suspensión de actividades de fecha siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023), elaborado  

por la Gerencia de Compras del Consejo del Poder Judicial, el cual informa lo siguiente: 

 

 “Con relación al proceso de licitación pública nacional número LPN-CPJ-07-2023, para la adquisición e 

adquisición e instalación de un sistema de iluminación en la nave de archivo ubicada en el Parque 

Industrial Duarte, les informamos que quedan suspendidas las actividades del cronograma hasta nuevo 

aviso. La reanudación del cronograma de actividades con las nuevas fechas será notificado mediante  

enmienda”. 

 

e.  La matriz de evaluación técnica definitiva, de fecha once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023) elaborada 

por los señores; Julio Liriano, coordinador y Ramón Aníbal Vargas Rosario, supervisor de electricidad, 

ambos pertenecientes a la Unidad de Servicios y Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Física del 

Consejo del Poder Judicial, según la señalada evaluaciones técnicas de las ofertas se pudo constatar que  el 

oferente Artiex, S.R.L no cumple en el ítem 2 y las Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de 
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recepción conforme de trabajos en instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado, 

pero cumple en todo lo demás; el oferente Planta Física Pinera S.R.L. cumple en todos los ítems y no cumple 

con el punto Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en 

instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado; el oferente Metro Eléctrica, S.R.L 

no cumple en el ítem 1, pues no lo presentó acorde a especificaciones técnicas y  no cumple tampoco con las 

Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en instalaciones 

similares con montos similares o mayores al presupuestado; Rufino Sanchez Morillo, no cumple en los ítems 

1 y 2, pues no lo presentó acorde a especificaciones técnicas, tampoco cumple en Mostrar evidencia (contratos, 

ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en servicios, y las Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme 

de trabajos en instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado; Inversiones Sevilla 

E.I.R.L. cumple con todos los ítems y cumple con los demás puntos; el oferente Caecom S.R.L. no cumple en 

los ítems 1 y 2, así como en los puntos Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios, y las 

Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en instalaciones 

similares con montos similares o mayores al presupuestado; el oferente Tradernergy S.R.L. no cumple en 

ninguno de  los ítems; el oferente Dos García S.R.L no cumple en el ítem 2, así como en los puntos Mostrar 

evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una 

experiencia mínima de cinco (5) años en servicios, y las Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de 

recepción conforme de trabajos en instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado; 

el oferente H&C Engineering Constructors, S.R.L. cumple con todos los ítems, sin embargo no cumple en 

los puntos Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) 

donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios, y las Cinco (5) cartas de 

recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en instalaciones similares con montos 

similares o mayores al presupuestado; y por último, el oferente Constructora Retro S.R.L. cumple en todos 

los ítems, pero no cumple en los puntos Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios, y las 

Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en instalaciones 

similares con montos similares o mayores al presupuestado.   

 

Que luego de verificada la documentación que soporta la presente Acta, este Comité de Compras y 

Contrataciones en el ejercicio de sus atribuciones, ha podido verificar que se evidencian inconsistencias y 

contradicciones  en la etapa de análisis y evaluación de las ofertas técnicas de los oferentes del presente proceso, 

asimismo considera que existen errores substanciales en el procedimiento de evaluación y calificación de 

oferentes del presente proceso al no ser evaluados conforme a los criterios indicados en el pliego de condiciones 

del presente proceso en su numeral 21, los cuales no pueden ser subsanados por el informe de error de 

evaluación de fecha cuatro (4) de julio  de dos mil veintitrés (2023) elaborado por los peritos técnicos 

designados, señores: Julio Liriano, coordinador y Ramón Aníbal Vargas Rosario, supervisor de electricidad, 

ambos pertenecientes a la Unidad de Servicios y Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Física y 

subsisten en la última evaluación técnica presentada, lo cual sirve de fundamento y motivación para conocer la 

cancelación del presente proceso de compras y contrataciones, amparado en lo que estable el numeral 8 del 

párrafo II del artículo 19 Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder 

Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), decide cancelar el procedimiento de licitación 
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pública nacional para la Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial 

Duarte, de referencia número LPN-CPJ-07-2023. 

 

El Comité de Compras y Contrataciones procedió a la revisión de los siguientes documentos:  

 

En relación con lo antes expuesto y en atención al derecho: 

 

Conforme al artículo 138 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha trece (13) de 

junio de dos mil quince (2015), establece lo siguiente: “Principios de la Administración Pública. La 

Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, 

igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento 

jurídico del Estado (…)”. 

 

Conforme a la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, de 

fecha dieciocho (18) del mes de agosto de dos mil seis (2006) y su posterior modificación contenida en la Ley 

núm. 449-06 de fecha seis (6) del mes de diciembre de dos mil seis (2006).  

 

Que el párrafo del artículo 106   de la Resolución núm. 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de 

Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (2) mayo de dos mil veintitrés 

(2023) establece que:(….) párrafo “Después de cancelado un procedimiento de compra o contratación, si la 

Entidad Contratante aun requiere los bienes, la obra o servicios, acorde con las razones que hayan justificado 

la cancelación, podrá reabrirlo, corrigiendo los errores incurridos, o si se han superado los motivos de interés 

público que dieron lugar a la cancelación. En este caso, la entidad contratante debe iniciar un nuevo 

procedimiento sujetándose a las condiciones y plazos previstos en este Reglamento”. 

 

Que es obligación del Poder Judicial garantizar que las contrataciones de bienes, servicios y obras que realice 

la institución sean con irrestricto apego a la normativa vigente y a los principios de eficiencia, transparencia, 

libre competencia e igualdad de condiciones para todos(as) los(as) oferentes, entre otros, establecidos en el 

artículo 3 de la Resolución núm. 01-2023, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones 

de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023). 

 

Por lo anteriormente expuesto, y vistos los documentos que forman parte del expediente: el pliego de 

condiciones de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023); el acta núm. 004 de aprobación de 

enmienda II, de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023); el informe definitivo de evaluación 

de las ofertas técnicas de fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) instrumentado por los peritos 

técnicos; el correo de fecha tres (3) de julio de dos mil veintitrés (2023), emitido por la Dirección Legal; el 

informe de error de fecha  cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023) elaborado por los peritos técnicos, 

señores: Julio Liriano, coordinador y Ramón Aníbal Vargas Rosario, supervisor de electricidad, ambos 

pertenecientes a la Unidad de Servicios y Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo 

del Poder Judicial; el aviso de suspensión de actividades de fecha siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023), 

realizado por la Gerencia de compras del Consejo del Poder Judicial; el informe definitivo de evaluación técnica 

de fecha once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). 

 

http://www.poderjudicial.gob.do/
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El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución núm. 01-

2023, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder 

Judicial, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), y las demás normativas vigentes en materia de 

contrataciones públicas y derecho administrativo, por unanimidad de votos, decide: 

 

PRIMERO: ADMITE como válida la existencia del quórum reglamentario para sesionar en la presente 

reunión, conforme al artículo 21 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios 

del Poder Judicial, el cual expresa lo siguiente: “(…) con la asistencia de por lo menos cuatro (4) de sus 

miembros presentes o debidamente representados(as) (…) con voz y voto”.  

 

SEGUNDO: AUTORIZA la cancelación del procedimiento de licitación pública nacional, para la Adquisición 

e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte, de referencia número LPN-

CPJ-07-2023, por las razones expuestas precedentemente.  

 

TERCERO: ORDENA a la Gerencia de Compras la notificación a los proveedores participantes y la 

publicación en el portal de transparencia del Poder Judicial del resultado del procedimiento para la Adquisición 

e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte, de referencia número LPN-

CPJ-07-2023 y la publicación de la presente acta en el portal de transparencia del Poder Judicial 

(www.poderjudicial.gob.do).  

 

Firmada electrónicamente en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en fecha 

veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023), años 180° de la Independencia y 160° de la Restauración.  

   

http://www.poderjudicial.gob.do/


ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

1 347 Und Cumple
Pagina 73 y 74 

de oferta técnica 
Cumple

Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
No cumple 

ficha tecnica que 

envia no cumple 

con el 

requerimiento 

pag.99 y 100  de 

oferta técnica 

No cumple 

ficha tecnica que envia 

no cumple con el 

requerimiento pag. 30-

32 de oferta técnica 

2 19 Und No cumple 

El requrimiento es  

50,000 horas y oferta 

40,000 según ficha 

tecnica pag. 85 

oferta técnica   

Cumple
Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

Paginas 101-107 

de oferta tecnica 
No cumple 

 Ficha tecnica que envia 

no cumple con los 

lumenes requiridos  pag. 

33 oferta técnica 

3 1100 Und Cumple
Pagina 73 y 74 

de oferta técnica
Cumple

Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

paginas 98-118 de 

oferta técnica
Cumple

Pagina 4 de oferta 

técnica  

4 1 Und Cumple
Pagina 73 y 74 

de oferta técnica
Cumple

Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

paginas 98-118 de 

oferta técnica
Cumple

Pagina 4 de oferta 

técnica  

5 20
Pies 

Lineales 
Cumple

Pagina 73 y 74 

de oferta técnica
Cumple

Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

paginas 98-118 de 

oferta técnica
Cumple

Pagina 4 de oferta 

técnica  

6 135
Pies 

Lineales 
Cumple

Pagina 73 y 74 

de oferta técnica
Cumple

Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

paginas 98-118 de 

oferta técnica
Cumple

Pagina 4 de oferta 

técnica  

7 135
Pies 

Lineales 
Cumple

Pagina 73 y 74 

de oferta técnica
Cumple

Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

paginas 98-118 de 

oferta técnica
Cumple

Pagina 4 de oferta 

técnica  

Pag. 1/9

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Artiex, S.R.L. Planta Fisica Pinera, S.R.L. Metro Electrica , S.R.L.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE

LPN-07-2023

22/6/2023

Evaluacion IndividualEvaluador - Tipo de evaluación:

Rufino Sanchez Morillo

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:

Fecha  de Evaluación:

Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con 

soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio 

clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 3 años de 

garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida. 

Descripción

Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo 

voltaje de operación 120/277 voltios ac, potencia de trabajo 39 vatios, temperatura color 

6000k, 4500 Lúmenes, carcasa duradera de policarbonato gris con bandeja de metal 

integrada, sellada, lente óptico de policarbonato de alto impacto, ubicación húmeda, para 

el área de archivo de documentos. 

Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación 

de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con 

sus tapas de metal, couplin, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 

línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes. 

Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 

3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes). 

Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por 

tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes couplin, conectores, curvas, registros de 

metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushin de metal, (incluye 3 

Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra). 

Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 

luminarias compuesta por tuberías de 2" EMT con sus componentes: couplin, conectores, 

curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 

líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra). 

Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 

luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: couplin, conectores, 

curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 

12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra). 



ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

8 5800
Pies 

Lineales 
Cumple

Pagina 73 y 74 

de ofertya 

técnica

Cumple
Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

paginas 98-118 de 

oferta técnica
Cumple

Pagina 4 de oferta 

técnica  

9 1 Und Cumple

Pagina 73 y 74 

de ofertya 

técnica

Cumple
Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

paginas 98-118 de 

oferta técnica
Cumple

Pagina 4 de oferta 

técnica  

10 450 Und Cumple
Pagina 73 y 74 

de oferta técnica
Cumple

Paginas 57 y 58 

de oferta técnica 
Cumple 

paginas 98-118 de 

oferta técnica
Cumple

Pagina 4 de oferta 

técnica  

Pag. 2/9

Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 

luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; 

couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", 

registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o channel de 3/4”” x 1 

½” x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra). 

Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos 

monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF,12 contactores 50 amp.25 pies 

de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables 

de alimentación). 

Suministro e instalación de channel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales 

servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario  

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Nombre del Proceso: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE

Referencia del Proceso: LPN-07-2023

Fecha  de Evaluación: 22/6/2023

Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluacion Individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Artiex, S.R.L. Planta Fisica Pinera, S.R.L. Metro Electrica , S.R.L. Rufino Sanchez Morillo

Descripción



ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

1 347 Und Cumple 
pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
No cumple 

La ficha tecnica 

presentada no 

cumple con las 

especifcaciones 

requeridas  

pagina 133 oferta 

tecnica 

Cumple 
pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

2 19 Und Cumple 
pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
No cumple 

La ficha tecnica 

presentada no 

cumple con las 

especifcaciones 

requeridas  

pagina 133 oferta 

tecnica 

Cumple 
pagina 9 de 

oferta técnica
No cumple

El requrimiento es  

50,000 horas y 

oferta 40,000 

según ficha tecnica 

pag. 151 oferta 

técnica   

3 1100 Und Cumple 
pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
Cumple paginas 127y128 Cumple

pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

4 1 Und Cumple 
pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
Cumple paginas 127y128 Cumple

pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

5 20
Pies 

Lineales  
Cumple 

pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
Cumple paginas 127y128 Cumple

pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

6 135
Pies 

Lineales  
Cumple 

pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
Cumple paginas 127y128 Cumple

pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

7 135
Pies 

Lineales  
Cumple 

pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
Cumple paginas 127y128 Cumple

pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

Pag. 3/9

Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 

3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes). 

Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por 

tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes couplin, conectores, curvas, registros de 

metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushin de metal, (incluye 3 

Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra). 

Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 

luminarias compuesta por tuberías de 2" EMT con sus componentes: couplin, conectores, 

curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 

líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra). 

Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 

luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: couplin, conectores, 

curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 

12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra). 

Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con 

soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio 

clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 3 años de 

garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida. 

Fecha  de Evaluación: 22/6/2023

Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluacion Individual

Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación 

de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con 

sus tapas de metal, couplin, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 

línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Inversiones Sevilla, E.I.R.L. Caecom, S.R.L. Tradenergy, S.R.L. Dos Garcia, S.R.L.

Descripción

Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo 

voltaje de operación 120/277 voltios ac, potencia de trabajo 39 vatios, temperatura color 

6000k, 4500 Lúmenes, carcasa duradera de policarbonato gris con bandeja de metal 

integrada, sellada, lente óptico de policarbonato de alto impacto, ubicación húmeda, para 

el área de archivo de documentos. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Nombre del Proceso: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE

Referencia del Proceso: LPN-07-2023



ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

8 5800
Pies 

Lineales  
Cumple 

pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
Cumple paginas 127y128 Cumple

pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

9 1 Und Cumple 
pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
Cumple paginas 127y128 Cumple

pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

10 450 Und Cumple 
pagina 7 a  11 de 

oferta técnica 
Cumple paginas 127y128 Cumple

pagina 9 de 

oferta técnica
Cumple

Paginas 5 y 6 de 

oferta tecnica 

Pag. 4/9

Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 

luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; 

couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", 

registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o channel de 3/4”” x 1 

½” x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra). 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE

Referencia del Proceso: LPN-07-2023

Fecha  de Evaluación: 22/6/2023

Suministro e instalación de channel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales 

servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario  

Nombre del Proceso:

Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos 

monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF,12 contactores 50 amp.25 pies 

de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables 

de alimentación). 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluacion Individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Inversiones Sevilla, E.I.R.L. Caecom, S.R.L. Tradenergy, S.R.L. Dos Garcia, S.R.L.

Descripción



ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

1 347 Und Cumple 
paina 28 y 29 de 

oferta tecnica 
Cumple 

pagina 6 y 7 de oferta 

técnica 

2 19 Und Cumple 
pagina 28 y 29 

de oferta tecnica 
Cumple 

pagina 6 y 7 de oferta 

técnica 

3 1100 Und Cumple 
pagina 2 de 

oferta tecnica 
Cumple

paginas 6 y 7 de 

oferta tecnica 

4 1 Und Cumple 
pagina 2 de 

oferta tecnica 
Cumple

paginas 6 y 7 de 

oferta tecnica 

5 20
Pies 

Lineales  
Cumple 

pagina 2 de 

oferta tecnica 
Cumple

paginas 6 y 7 de 

oferta tecnica 

6 135
Pies 

Lineales  
Cumple 

pagina 2 de 

oferta tecnica 
Cumple

paginas 6 y 7 de 

oferta tecnica 

7 135
Pies 

Lineales  
Cumple 

pagina 2 de 

oferta tecnica 
Cumple

paginas 6 y 7 de 

oferta tecnica 

Pag. 5/9

Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por 

tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes couplin, conectores, curvas, registros de 

metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushin de metal, (incluye 3 

Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra). 

Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 

luminarias compuesta por tuberías de 2" EMT con sus componentes: couplin, conectores, 

curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 

líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra). 

Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 

luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: couplin, conectores, 

curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 

12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra). 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 

3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes). 

Nombre del Proceso: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE

Constructora Retro, S.R.L.

LPN-07-2023

22/6/2023

Evaluacion Individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Referencia del Proceso:

Fecha  de Evaluación:

Evaluador - Tipo de evaluación:

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
H&C Engineering Constructors, 

S.R.L.

Descripción

Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo 

voltaje de operación 120/277 voltios ac, potencia de trabajo 39 vatios, temperatura color 

6000k, 4500 Lúmenes, carcasa duradera de policarbonato gris con bandeja de metal 

integrada, sellada, lente óptico de policarbonato de alto impacto, ubicación húmeda, para 

el área de archivo de documentos. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con 

soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio 

clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 3 años de 

garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida. 

Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación 

de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con 

sus tapas de metal, couplin, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 

línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes. 



ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

8 5800
Pies 

Lineales  
Cumple 

pagina 2 de 

oferta tecnica 
Cumple

paginas 6 y 7 de 

oferta tecnica 

9 1 Unidad Cumple 
pagina 2 de 

oferta tecnica 
Cumple

paginas 6 y 7 de 

oferta tecnica 

10 450 Unidades Cumple 
pagina 2 de 

oferta tecnica 
Cumple

paginas 6 y 7 de 

oferta tecnica 

Pag. 6/9

Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 

luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; 

couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", 

registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o channel de 3/4”” x 1 

½” x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra). 

Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos 

monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF,12 contactores 50 amp.25 pies 

de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables 

de alimentación). 

Suministro e instalación de channel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales 

servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario  
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Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
H&C Engineering Constructors, 

S.R.L.
Constructora Retro, S.R.L.

Descripción



ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

Cumple
Pagina 88 de 

oférta técnica 
Cumple

pagina 59 de 

oferta técnica 
cumple 

paginas 121 y 

122 de oferta 

técnica 

Cumple 
Paginas  36 y 37 de 

oferta técnica 

Cumple
Pagina 161 de 

oferta técnica 
Cumple

Pagina 75 de 

oferta tecnica 
Cumple 

paginas  124  

de oferta 

técnica 

No cumple 

Las evidencias 

suministradas de 

trabajos realizados 

no son afines a lo 

solicitado en este 

proceso , pag. 

39.40,41,42,43 y 44 

oferta técnica 

No cumple 

Las evidencias 

suministradas 

de trabajos 

realizados no 

son afines a lo 

solicitado en 

este proceso , 

pag.  oferta 

técnica 

No cumple 

Las cifras  en las  

evidencias 

presentadas  no  

son similares al 

monto  

presupuestado  

para este proceso 

paginas 62, 71 y 

75 oferta técnica. 

No cumple 

Las cifras  en 

las  evidencias 

presentadas  

no  son 

similares al 

monto  

presupuestad

o  para este 

proceso 

Paginas 

134,145,157 y 

166 oferta 

tecnica.

No cumple 

Las cifras  en las  

evidencias 

presentadas  no  

son similares al 

monto  

presupuestado  

para este proceso 

paginas 39,40,42 y 

60 oferta tecnica .
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Metro Electrica , S.R.L. Rufino Sanchez Morillo

Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) 

meses calendario.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Descripción

Artiex, S.R.L.

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones 

conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios.

Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en 

instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado

Planta Fisica Pinera, S.R.L.

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Fecha  de Evaluación:

Evaluador - Tipo de evaluación:

22/6/2023

Evaluacion Individual



ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

Cumple 
Paginas 81 y 82 

de oferta técnica 
Cumple

paginas 138 y 

139 oferta 

técnica 

Cumple
pagina .142 de 

oferta tecnica 
Cumple pagina .159

Cumple 

paginas 1,3 y 6 

de documento 

de subsanacion 

No cumple 

Las evidencias 

suministradas   

no son afines a lo 

solicitado en este 

proceso , ni 

cumplen con los 

5 años de 

experiencia 

requeridos 

pag.140 a 218  

oferta técnica 

Cumple

pagina 185  de 

ofedrta 

técnica 

No cumple 

En las evidencias 

suministradas no 

cumple con los 5 

años requeridos  p. 

161-187 de oferta 

técnica 

Cumple 

paginas 2,3,4,5 y 

6 de documento 

de subsanacion.

No cumple 

Las cifras  en las  

evidencias 

presentadas  no  

son similares al 

monto  

presupuestado  

para este proceso 

paginas 140 a 

218 oferta 

técnica. 

Cumple

paginas .144-

187 oferta 

técnica 

No cumple 

No cumple con los 

montos  requeridos  

p. 161-187
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Dos Garcia, S.R.L.

Descripción

Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) 

meses calendario.

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones 

conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Inversiones Sevilla, E.I.R.L. Caecom, S.R.L.
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Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en 

instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado

Tradenergy, S.R.L.
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ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

Cumple
pagina .138-139 

de oferta técnica 
Cumple 

pagina .78 oferta 

tecnica 

NO cumple  

No cumple con 

los 5 años 

requeridos  p. 

31-40 oferta 

tecnica 

No cumple 

No cumple con 

los 5 años 

requeridos  p. 83-

90

NO cumple  

No cumple con 

los montos 

requeridos. 

Pag,31-40 oferta 

tecnica 

No cumple 

No cumple con 

los montos 

requeridos  p. 83-

90

Ramon A. Vargas - Supervisor de Mantenimiento.

Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica Pag. 9/9

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Descripción

Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) 

meses calendario.

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones 

conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios.

Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en 

instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
H&C Engineering Constructors, 

S.R.L.
Constructora Retro, S.R.L.
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