



ANALISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS

2DA CONVOCATORIA

HOJA 1
FECHA 12/9/2018
REF. SOLIC. / NO. LPN-CPJ-16-2018 d/f 23/08/2018
DOMINIUM 535248
OFICIO NO. AG-2017-302 d/f 11/09/17
APROBADO CPJ SGCPJ NÚM.: 02813/2017 d/f 02/11/17

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: ADMINISTRACIÓN GENERAL JI PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 3 DEL PROYECTO "MIGRACIÓN DEL ESQUEMA TELEFÓNICO DE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA HACIA LA TECNOLOGÍA IP".

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLIDOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	IQTEK SOLUTIONS, SRL	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
1	235	UNDS	TELÉFONO BASIC CISCO UC PHONE 7821	RD\$ 8,385.85	RD\$ 1,970,674.75
2	235	UNDS	LICENCIAS BUSINESS EDITION 6000 BASIC USER CONNECT	RD\$ 4,677.14	RD\$ 1,099,127.90
3	10	UNDS	TELÉFONOS MEDIUM CISCO UC PHONE 7841	RD\$ 11,418.98	RD\$ 114,189.80
4	10	UNDS	LICENCIA EXPRESSWAY DESKTOP ENDPOINT LICENSE	INCLUIDO	
5	5	UNDS	TELÉFONOS BUSINESS CISCO UC PHONE 7861	RD\$ 12,259.58	RD\$ 61,297.90
6	5	UNDS	LICENCIA EXPRESSWAY DESKTOP ENDPOINT LICENSE	INCLUIDO	
7	1	UND	ROUTER CISCO ONE ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB)	RD\$ 179,712.95	RD\$ 179,712.95
8	1	UND	ROUTER CISCO 881, FE WAN, 4FXS, 2BRI, 1FXO	RD\$ 66,651.64	RD\$ 66,651.64
9	1	UND	LICENCIA PARA INTEGRACIÓN DEL IVR	RD\$ 752,757.85	RD\$ 752,757.85
10	1	UND	LICENCIA PARA CONEXIÓN DE TELÉFONOS	RD\$ 91,672.66	RD\$ 91,672.66
11	1	UND	UNIFIED BORDER ELEMENT ENTERPRISE PAPER RTU-25 SESSIONS	RD\$ 79,383.08	RD\$ 79,383.08
12	1	SERV.	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y LICENCIAS ADQUIRIDAS	RD\$ 2,145,967.22	RD\$ 2,145,967.22
13	1	SERV.	IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL IVR DE LA JI A LA NUEVA PLATAFORMA	INCLUIDO	
14	1	SERV.	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA	INCLUIDO	
15	1	SERV.	INTEGRACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y LICENCIAS A LA CENTRAL TELEFÓNICA CUCM BUSINESS EDITION 6000	INCLUIDO	

Preparado por: *Bianca Morillo*
Licda. Bianca M. Morillo C.
Analista



SUBTOTAL	RD\$	6,561,435.75
DESC. %		
ITBIS (18%)	RD\$	1,181,058.44
TOTAL	RD\$	7,742,494.19
Marca:	Cisco	
Garantía:	3 años en piezas y servicios	
Entrega:	El Oferente estará en la capacidad de abastecer (Entrega de Equipos y Licencias) las soluciones para la implementación de la fase 3 del proyecto de Migración del Esquema Telefónico de la "Jurisdicción Inmobiliaria", en un plazo no mayor a 45 días calendarios a partir de la firma del contrato. La JI requiere que este proyecto sea ejecutado en un plazo no mayor a 2 meses, a partir de la entrega de los equipos. Según evaluación técnica el cronograma contempla las instalaciones con una duración de 45 días a partir de la entrega de los equipos.	
Condiciones de pago:	Se procederá a realizar un primer pago correspondiente al avance, el cual será igual o menor a un veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado. Este pago se hará a más tardar a los diez (10) días de la firma del contrato y posterior a la entrega de la fianza de anticipo de la emisión de la orden de compra y posterior a la entrega de la fianza de anticipo. para mas detalles ver numeral 4.3 del pliego de condiciones.	
Observaciones:	*Total de la propuesta RD\$7,742,493.94, tiene una diferencia de RD\$0.25 según nuestros cálculos.	
*Proveedor del Poder Judicial		
*Proveedor del Estado		