



## ENMIENDA NÚM. 02

### Licitación Pública Nacional núm. LPN-CPJ-08-2020

En relación con el procedimiento de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-08-2020, llevado cabo para la **contratación de servicios de colocación para la infraestructura tecnológica del Poder Judicial de la República Dominicana**, queda modificado el siguiente punto: período de ejecución de las actividades pendientes establecidas en el Cronograma del proceso numeral 7 del Pliego de Condiciones, según detalle a continuación:

| ACTIVIDADES  | PERÍODO DE EJECUCIÓN   |
|--|--|
| <b>1. Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional</b>  | <b>02 y 03 de julio 2020</b>   |
| 2. Período de consultas (Aclaraciones)   | Hasta el día <b>28 de julio de 2020</b> , hasta la 04:30 pm vía correo electrónico: <a href="mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do">licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do</a> |
| 3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas | Hasta el día <b>10 de agosto de 2020</b> .   |
| <b>4. Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) y Económicas (Sobre B) y Apertura de Ofertas Técnicas (sobre A)</b>              | <b>20 de agosto de 2020, hasta las 10:00 am</b>  |
| <b>5. Visita Técnica de evaluación</b>   | <b>Dentro del 21 de agosto de 2020, hasta 26 de agosto de 2020.</b>  |
| 6. Verificación, validación y evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas  | 21 de agosto de 2020.  |
| 7. Informe preliminar de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas   | 26 de agosto de 2020.  |
| 8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas  | 27 de agosto de 2020.  |
| <b>9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)</b>   | <b>28 de agosto de 2020.</b>   |
| 10. Ponderación y evaluación de subsanaciones  | <b>01 de septiembre de 2020</b> , hasta las 04:30 pm   |
| 11. Informe definitivo de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas  | 02 de septiembre de 2020   |
| <b>12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas</b>                                    | <b>03 de septiembre de 2020</b>  |
| 13. Notificación de oferentes habilitados para presentación de Oferta Económica  | 04 de septiembre de 2020   |



| <b>ACTIVIDADES</b>   | <b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>  |
|--|--|
| 14. <b>Apertura Oferta Económica (Sobre B)</b>                                       | <b>08 de septiembre de 2020, a las 03:00 pm</b>  |
| 15. Evaluación Oferta Económica  | 09 de septiembre de 2020   |
| 16. Aprobación del informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas | 10 de septiembre de 2020   |
| <b>17. Adjudicación</b>  | <b>10 de septiembre de 2020</b>  |
| <b>18. Notificación y publicación de adjudicación</b>                                | <b>5 días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.</b>                                |
| 19. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato       | Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación         |
| 20. Suscripción del contrato   | Hasta 20 días hábiles después de la constitución la Garantía de fiel cumplimiento de Contrato. |

Permanecen intactos e invariables los demás puntos de los Términos de Referencia.

## **COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES**