
Num. Oferente Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1 OBRINSA S.R.L. RD$ 19,363,232.81 RD$ 19,363,232.98 -RD$ 0.17

2 AJJ MUEBLES S.R.L. RD$ 18,810,763.92 RD$ 18,810,769.52 -RD$ 5.60

3 CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L. RD$ 18,891,506.51 RD$ 18,891,507.38 -RD$ 0.87

4 RUFINO SANCHEZ MORILLO RD$ 14,778,934.23 RD$ 14,778,939.41 -RD$ 5.18

5 PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA RD$ 15,392,075.51 RD$ 15,392,092.29 -RD$ 16.78

Num. Oferente Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1 OBRINSA S.R.L. RD$ 1,258,092.49 RD$ 1,301,165.36 -RD$ 43,072.87

2 RUFINO SÁNCHEZ MORILLO RD$ 1,294,106.08 RD$ 1,338,411.35 -RD$ 44,305.27

3 CONSORCIO VIASAN-GA.

4 PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA RD$ 1,175,529.56 RD$ 1,215,776.11 -RD$ 40,246.55

Num. Oferente Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1 OBRINSA S.R.L. RD$ 1,341,908.91 RD$ 1,341,908.93 -RD$ 0.02

2 CABACÓN SERVICIOS E INGENIERIA S.R.L. RD$ 1,410,625.86 RD$ 1,410,625.02 RD$ 0.84

3 RUFINO SÁNCHEZ MORILLO RD$ 1,222,093.52 RD$ 1,222,093.58 -RD$ 0.06

4 CONSORCIO VIASAN-GA. RD$ 1,191,639.20 RD$ 1,191,638.28 RD$ 0.92

5 PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA RD$ 1,425,739.10 RD$ 1,425,740.55 -RD$ 1.45

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

LOTE 1: CAMBIO DE PISOS EN OFICINAS DEL QUINTO NIVEL. 

LOTE 2: REMOZAMIENTO DE ÁREAS DE CONSERJERÍA, PRIMER AL SÉPTIMO NIVEL.

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN COMPARATIVA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3: ADECUACIÓN DE COCINAS Y ÁREAS DE DIGITALIZACIÓN, MAYORDOMÍA EN SÓTANO DEL EDIFICIO.

NO PRESENTÓ OFERTA
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

Num. Oferente Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1 OBRINSA S.R.L. RD$ 1,623,664.91 RD$ 1,623,664.64 RD$ 0.27

2 CABACÓN SERVICIOS E INGENIERIA S.R.L. RD$ 1,306,539.25 RD$ 1,306,544.21 -RD$ 4.96

3 RUFINO SÁNCHEZ MORILLO RD$ 1,355,357.87 RD$ 1,355,356.93 RD$ 0.94

4 CONSORCIO VIASAN-GA. RD$ 1,211,966.97 RD$ 1,211,952.40 RD$ 14.57

5 PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA RD$ 1,221,457.13 RD$ 1,221,455.10 RD$ 2.03

NOTA: PARA EL LOTE 2 SE MUESTRAN MONTOS SIGNIFICATIVOS EN LA DIFERENCIA DEBIDO A UN ERROR CON LA FORMULA EN LA PARTIDA DE LOS IMPREVISTOS. SUGERIMOS REVISAR LOS 

PRESUPUESTOS ANEXOS A ESTA EVALUACIÓN.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

LOTE 4: REMOZAMIENTO DE ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00

1.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 194.62 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 36.25 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 105.72 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 36.89 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00

2.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 

4000LM, 40W.
8.00 Und. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00

3.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.00 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 138.21 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado 

(2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
111.25 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06
Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de ancho), 

incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" de 

espesor.

111.25 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
138.21 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00

4.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 319.29 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 214.09 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00

5.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE
Precio muy por encima del 

mercado debido al uso 

exagerado de recursos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

LOTE I,CAMBIO DE PISOS EN OFICINAS DEL QUINTO NIVEL

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

PURO MARIA SANCHEZ
Part. Descripción

OBRINSA RUFINO SANCHEZCABACON SERVICIOS DE AJJ MUEBLES
Cant. Ud.

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA SUR.
Preliminares

Instalaciones eléctricas

Terminaciones

Pintura

Misceláneos
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República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

6.00

6.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 207.26 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 74.84 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 163.68 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 43.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.00

7.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 

4000LM, 40W.
8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.00

8.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
117.26 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 93.68 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado 

(2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
123.00 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.06
Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de ancho), 

incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" de 

espesor.

123.00 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
80.68 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.00

9.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 357.21 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 229.22 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.00

10.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE
Precio muy por encima del 

mercado debido al uso 

exagerado de recursos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.00

11.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 206.26 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 66.35 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 142.16 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
11.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
11.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
11.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 41.33 m

3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL 
Preliminares

Misceláneos

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE.

Instalaciones eléctricas

Terminaciones

Pintura

Preliminares
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República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución
12.00

12.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 

4000LM, 40W.
8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.00

13.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.26 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 135.16 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado 

(2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
120.00 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.06
Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de ancho), 

incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" de 

espesor.

120.00 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
90.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.00

14.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 317.46 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 213.44 m

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.00

15.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE
Precio muy por encima del 

mercado debido al uso 

exagerado de recursos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación Aprobada por:

Evaluación realizada por:

Nota: El oferente AJJ Muebles presenta un monto excesivo en las partidas de limpieza debido a que contempla un uso exagerado de personal para la realización de la misma. 
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Pintura

Misceláneos

Instalaciones eléctricas

Terminaciones

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00

1.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.06 Bote de escombros pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00

2.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura 

calibre 22)
m

2 4.98 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura 

calibre 22)
m

2 3.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 

0.56 m
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, blanco en 

patinillo 0.48 m x 1.25 m
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00

3.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color 

blanco, liso.
m

2 7.60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris 

oscuro, liso.
m

2 13.25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared 

color girs oscuro, liso.
m 12.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00

4.01
Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) 

profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03 Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2"). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería 

de techo).
pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00

5.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2". ud 3.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.00

6.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación 

de superficie).
m

2 38.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.00

7.01 Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte). m
2 10.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.00

8.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.06 Bote de escombros pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.00

9.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 4.98 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 3.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 

0.56 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, blanco en 

patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

LOTE 2, REMOZAMIENTO DE AREAS DE CONSERJERIA, PRIMER AL SEPTIMO NIVEL

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

PURO MARIA SANCHEZ
Part. Descripción

OBRINSA RUFINO SANCHEZ
Cant. Ud.

1ER. NIVEL.

Preliminares

Muros

Instalaciones eléctricas

Pintura

Misceláneos

Revestimientos

Instalaciones sanitarias.

2DO. NIVEL.

Preliminares

Muros
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República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución
10.00

10.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color 

blanco, liso.
m

2 7.60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris 

oscuro, liso.
m

2 13.25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared 

color girs oscuro, liso.
m 12.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.00

11.01
Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) 

profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.03 Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2"). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería 

de techo).
pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.00

12.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.02 Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2". ud 3.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.00

13.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación 

de superficie).
m

2 38.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.00

14.01 Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte). m
2 10.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.00

15.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
15.06 Bote de escombros pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.00

16.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 4.98 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 3.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 

0.56 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, blanco en 

patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.00

17.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color 

blanco, liso.
m

2 7.60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris 

oscuro, liso.
m

2 13.25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared 

color girs oscuro, liso.
m 12.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

18.00

18.01
Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) 

profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

18.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

18.03 Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2"). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

18.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería 

de techo).
pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

18.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.00

19.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.02 Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2". ud 3.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

20.00

20.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación 

de superficie).
m

2 38.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Revestimientos

Instalaciones sanitarias.
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Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución
21.00

21.01 Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte). m
2 10.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

21.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

22.00

22.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

22.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

22.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

22.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

22.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
22.06 Bote de escombros pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

23.00

23.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 4.98 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

23.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 3.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

23.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 

0.56 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

23.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, blanco en 

patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

24.00

24.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color 

blanco, liso.
m

2 7.60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

24.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris 

oscuro, liso.
m

2 13.25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

24.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared 

color girs oscuro, liso.
m 12.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

25.00

25.01
Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) 

profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

25.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

25.03 Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2"). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

25.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería 

de techo).
pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

25.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

26.00

26.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

26.02 Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2". ud 3.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

27.00

27.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación 

de superficie).
m

2 38.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

28.00

28.01 Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte). m
2 10.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

28.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

29.00

29.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

29.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

29.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

29.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

29.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
29.06 Bote de escombros pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

30.00

30.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 4.98 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

30.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 3.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

30.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 

0.56 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

30.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, blanco en 

patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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República Dominicana
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Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-01-2023

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
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INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución
31.00

31.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color 

blanco, liso.
m

2 7.60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

31.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris 

oscuro, liso.
m

2 13.25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

31.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared 

color girs oscuro, liso.
m 12.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

32.00

32.01
Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) 

profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

32.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

32.03 Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2"). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

32.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería 

de techo).
pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

32.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

33.00

33.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

33.02 Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2". ud 3.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

34.00

34.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación 

de superficie).
m

2 38.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

35.00

35.01 Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte). m
2 10.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

35.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

36.00

36.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

36.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

36.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

36.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

36.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
36.06 Bote de escombros pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

37.00

37.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 4.98 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

37.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 3.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

37.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 

0.56 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

37.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, blanco en 

patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

38.00

38.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color 

blanco, liso.
m

2 7.60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

38.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris 

oscuro, liso.
m

2 13.25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

38.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared 

color girs oscuro, liso.
m 12.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

39.00

39.01
Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) 

profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

39.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

39.03 Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2"). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

39.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería 

de techo).
pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

39.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

40.00

40.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

40.02 Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2". ud 3.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Instalaciones eléctricas

Pintura

Misceláneos

Revestimientos
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INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución
41.00

41.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación 

de superficie).
m

2 38.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

42.00

42.01 Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte). m
2 10.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

42.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

43.00

43.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

43.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

43.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

43.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

43.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
43.06 Bote de escombros. pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

44.00

44.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 4.98 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

44.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye estructura 

calibre 22).
m

2 3.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

44.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 0.56 m x 

0.56 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

44.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, blanco en 

patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

45.00

45.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared color 

blanco, liso.
m

2 7.60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

45.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso color gris 

oscuro, liso.
m

2 13.25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

45.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en pared 

color girs oscuro, liso.
m 12.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

46.00

46.01
Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 0.55 m) 

profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver especificaciones técnicas.
ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

46.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

46.03 Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 1/2"). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

46.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye soportería 

de techo).
pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

46.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

47.00

47.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

47.02 Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, tamaño 2" x 2". ud 3.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

48.00

48.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye preparación 

de superficie).
m

2 38.50 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

49.00

49.01 Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura soporte). m
2 10.26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

49.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación Aprobada por:

Evaluación realizada por:

7MO. NIVEL.
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Pintura

Misceláneos
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Revestimientos

Instalaciones sanitarias.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificacion
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 COCINA EXISTENTE, 4TO NIVEL.
1.01 Desmonte de extractor de grasa existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.02 Desmonte de gabinete de pared en acero inoxidable existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.03 Desmonte de estufa de inducción existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.04 Desmonte de mueble en acero inoxidable existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.05 Sellado de alimentación de agua potable existente. 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.06 Sellado de desagüe existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.07 Suministro y aplicación de pintura satinada similar a la existente. 20.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.08 Limpieza. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ÁREA DE DIGITALIZACIONES Y KITCHENETTE EXISTENTES, 4TO NIVEL.
2.00 PRELIMINARES
2.01 Desmonte de control de acceso. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.02 Desmonte de puerta sencilla de madera y vidrio existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.03 Desmonte de puerta doble de madera y vidrio existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.04 Desmonte de tope de granito existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.05 Desmonte de gabinetes de pared y piso existentes. 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.06 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). 32.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.07 Desmonte de luminarias existentes. 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.08 Desmonte de salidas acondicionadores de aire existentes. 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.09 Desmonte de rejillas existentes de retorno de acondicionador de aire. 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.10 Demolición de muros de Sheetrock existentes. 6.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.11 Pasante ø4"en losa de hormigón para conexión sanitaria con máquina. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 MUROS
3.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura calibre 22). 25.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00 TECHOS

4.01 Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2´ x 2´ (incluye Main Tee y Cross Tee). 32.00 m2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 PISOS
5.01 Suministro e instalación de zócalos de Mármol similar a los existentes. 20.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5.02 Brillado de pisos de Mármol existentes. 32.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.00 MADERA

6.01 Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba (1.00 x 2.10) m, similar a las 
existentes con jambas.

2.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.02 Mantenimiento y reinstalación de puerta de madera y vidrio  doble existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.03 Suministro e instalación de gabinetes de piso y pared de caoba. 10.00 pl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.04 Mantenimiento de puertas de madera sencillas (1.00 x 2.10) m, existentes. 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales. 3.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón tamaño 2" x 2" con tubos LED 
T8, 18W, 24", 800LM, 120V, luz fría.

8.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos . 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.04 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V, 15A, certifucación UL. 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.05 Suministro e instalación de extractor de grasa 30" para gabinetes en acero inoxidable. 1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.06 Reinstalación y conexión de estufa de inducción existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.07 Reinstalación y conexión de control de acceso existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
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8.00 INSTALACIONES SANITARIAS

8.01 Suministro de tuberías y piezas para fregadero (incluye estructura colgante en techo). 1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.02 Suministro e instalación de mezcladora monomando cromada para fregadero (solo agua 
fría).

1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.03 Mano de obra de plomería. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.00 PINTURA
9.01 Suministro y aplicación pintura satinada (incluye preparación de superficie). 100.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.00 MISCELÁNEOS

10.01 Apertura de huecos de puertas nuevas en muros de Sheetrock (inclye terminación y soporte 
para recibir puerta).

3.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheetrock. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10.03 Suministro e instalación de tope de Granito negro Galaxy. 13.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.04
Suministro e instalación de gabinete de piso en acero inoxidable T-304, calibre 16. 
Dimensiones: L=3.75m, a=0.60m h=0.90m. Incluye respaldo en acero inoxidable, tiradores 
rectos y niveladores. (Ver detalles en planos).

1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.05 Suministro e instalación de fregadero sencillo (un seno) en acero inoxidable T-304, calibre 
16. Dimensiones L=0.55m, a=0.40m, profundidad 0.25m.

1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.06 Suministro e instalación de gabinete de pared en acero inoxidable T-304, calibre 16. 
Dimensiones: L=3.75m, h=0.70m, prof=0.30m. (Ver detalles en planos).

1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.07 Suministro e instalación ducto flexible de aluminio 8" x 25´ para extracción de aire en cocina. 
Incluye conexión a red de recolección existente.

1.00 Rollo
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.08 Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 55W, 110V. 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10.09 Traslado y bote de escombros. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10.10 Limpieza continua y final. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

MAYORDOMÍA, SÓTANO.
11.00 PRELIMINARES
11.01 Desmonte plafón vinil yeso 2´x 2´ existente (incluye estructura soporte). 32.18 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
11.02 Desinstalación luminarias parabólicas existentes. 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
11.03 Desinstalación lavamanos sencillo existente. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12.01 Suministro e instalación tomacorriente en tubería oculta 120V,15A, con certificación UL 
(incluye ranurado y resane de superficie).

3.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.02 Suministro e instalación luminaria LED panelada 2´x2´ de plafón, 6500K. 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.00 INSTALACIONES SANITARIAS

13.01 Suministro e instalación fregadero sencillo (1 hueco) de acero inoxidable (15" x 15" x 6"), 
con perforación para llave monomando (1 perforación).

1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.02 Suministro e instalación llave sencilla para fregadero (solo agua fría), acabado cromado. 
(incluye manguera accesorios).

1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.00 MISCELÁNEOS

14.01 Suministro e instalación de bandeja de tola galvanizada en techo (2.75 x 2.85) m. (Incluye 
materiales y accesorios para la instalación y drenaje).

1.00 ud
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.02 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ (incluye estructura soporte). 32.18 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.03 Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.50m de ancho), con respaldo de 
0.12m. 

1.76 m2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14.04 Resane de pañete en muro soporte para tope. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.05 Suministro y aplicación de pintura acrílica satinada (incluye preparación de superficie). 194.40 m2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14.06 Suministro e instalación gabinetes de piso en caoba (incluye tiradores, bisagras). 7.89 pl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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14.07 Mantenimiento de gabinete de pared existente en caoba. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14.08 Bote de escombros. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14.09 Limpieza continua y final. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

NOTA: EXISTEN OBSERVACIONES EN CUANTO A LOS MONTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES  Y LOS REVISADOS POR  ESTA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. SUGERIMOS VER OBSERVACIONES EN  LOS PRESUPUESTOS ADJUNTOS A ESTA EVALUACIÓN.

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Massiel Estevez
Ingeniera Supervisora
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 Preliminares

1.01
Reducción de tamaño de bandeja de data ( Incluye corte, reubicación de 

soportes y resanes de perforaciones).
1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Movilización de servidores (Distancia 6 m). 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Remoción o desinstalación de vidrio frontal. 194.30 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04
Suministro e instalación de vidrio fijo templado, espesor de 3/8", en  Zona de 

servidores.
112.96 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05
Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor de 3/8", en  

Zona Frontal de acceso a oficina. 
194.30 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06

Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, bordes 

canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 2.20m x 2.00m (ancho x 

alto)+ Incluye candado en base y manija de acero inoxidable.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Suministro e instalación laminado Frosted en vidrios fijos 77.72 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Suministro e instalación de tomacorriente 110 v, en zona de oficina. 3.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Acarreo interno de materiales. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10 Limpieza continua y final. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 Plafones

2.01 Desmonte de plafones existentes 286.20 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Desmonte de luminaria 2´x 4´ 44.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Desmonte rejilla de suministro de A/A 14.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Desmonte de registro 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Suministro de plafón acústico de fibra mineral microperforado 2´x 2´, biselado. 290.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Confección de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de los plafones 27.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07
Suministro e instalación de panel led empotrables de 6", 12w a 18w, 110v, color 

blanco cálido (en la fascia). Incluye alimentación eléctrica para cada panel
10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Reinstalar luminarias 2x4 44.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09 Reinstalar rejillas de suministro de A/A 14.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Oficinas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

Part. Descripción Cant. Ud.
OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑON, S.R.L. (OBRINSA) CABACÓN SERVICIOS E INGENIERIA, S.R.L. CONSORCIO VIASAN GA, S.R.L.

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

LOTE 4: REMOZAMIENTO DE ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Dirección de Infraestructura Física
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2.10 Reinstalar registros 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11
Suministro e instalación de bandeja de 58''x 44'' x 4'', fabricada en tola 

galvanizada lisa.
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.12 Acopio y traslado de escombros 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13 Bote de escombros y limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 Preliminares

1.01
Reducción de tamaño de bandeja de data ( Incluye corte, reubicación de 

soportes y resanes de perforaciones).
1.00 pa CUMPLE CUMPLE

1.02 Movilización de servidores (Distancia 6 m). 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

1.03 Remoción o desinstalación de vidrio frontal. 194.30 p2 CUMPLE CUMPLE

1.04
Suministro e instalación de vidrio fijo templado, espesor de 3/8", en  Zona de 

servidores.
112.96 p2 CUMPLE CUMPLE

1.05
Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor de 3/8", en  

Zona Frontal de acceso a oficina. 
194.30 p2 CUMPLE CUMPLE

1.06
Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, bordes 

canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 2.20m x 2.00m (ancho x 

alto)+ Incluye candado en base y manija de acero inoxidable.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.07 Suministro e instalación laminado Frosted en vidrios fijos 77.72 p2 CUMPLE CUMPLE

1.08 Suministro e instalación de tomacorriente 110 v, en zona de oficina. 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.09 Acarreo interno de materiales. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

1.10 Limpieza continua y final. 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

2.00 Plafones

2.01 Desmonte de plafones existentes 286.20 m2 CUMPLE CUMPLE

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part.

Oficinas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

Descripción Cant. Ud.
PURO MARIA SÁNCHEZ MARÍA RUFINO SÁNCHEZ MORILLO
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2.02 Desmonte de luminaria 2´x 4´ 44.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.03 Desmonte rejilla de suministro de A/A 14.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.04 Desmonte de registro 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.05 Suministro de plafón acústico de fibra mineral microperforado 2´x 2´, biselado. 290.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.06 Confección de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de los plafones 27.22 m2 CUMPLE CUMPLE

2.07
Suministro e instalación de panel led empotrables de 6", 12w a 18w, 110v, color 

blanco cálido (en la fascia). Incluye alimentación eléctrica para cada panel
10.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.08 Reinstalar luminarias 2x4 44.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.09 Reinstalar rejillas de suministro de A/A 14.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.10 Reinstalar registros 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.11
Suministro e instalación de bandeja de 58''x 44'' x 4'', fabricada en tola 

galvanizada lisa.
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.12 Acopio y traslado de escombros 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

2.13 Bote de escombros y limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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República Dominicana

Consejo Poder Judicial 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Obra:

Lote I

Ubicación: Distrito Nacional.

No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA SUR.

1.00 Preliminares

1.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 194.62 m2 700.00 136,234.00      

1.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 36.25 m2 850.33 30,824.46        

1.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 105.72 m 157.55 16,656.19        

1.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 450.00 11,974.50        

1.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 450.00 3,600.00          

1.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 36.89 m3 850.00 31,356.50        

Sub-total= 230,645.65         

2.00 Instalaciones eléctricas

2.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 3,493.69 27,949.52        

2.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 10,167.88 81,343.04        

2.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 Und. 6,863.73 54,909.84        

Sub-total= 164,202.40         

3.00 Terminaciones

3.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.00 m2 12,767.00 1,404,370.00   

3.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 138.21 m 2,542.70 351,426.57      

3.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 7,531.00 60,248.00        

3.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 13,465.00 201,975.00      

3.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado 

(2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
111.25 m2 3,200.00 356,000.00      

3.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de ancho), 

incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" 

de espesor.

111.25 m2 10,726.24 1,193,294.20   

3.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
138.21 m 1,072.62 148,246.81      

Sub-total= 3,715,560.58      

4.00 Pintura

4.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 319.29 m2 460.40 147,001.12      

4.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 214.09 m2 460.40 98,567.04        

Sub-total= 245,568.15         

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,600.00 42,576.00        

5.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 550.00 11,000.00        

5.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 278,775.00 278,775.00      

Sub-total= 332,351.00         

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL,ZONA SUR  (RD$) 4,688,327.78      

OFERTA AJJ MUEBLES S.R.L.

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.
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OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL 

6.00 Preliminares

6.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 207.26 m2 700.00 145,082.00      

6.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 74.84 m2 850.33 63,638.70        

6.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 163.68 m 157.55 25,787.78        

6.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 450.00 11,974.50        

6.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 450.00 3,600.00          

6.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 43.00 m3 850.00 36,550.00        

Sub-total= 286,632.98         

7.00 Instalaciones eléctricas

7.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 3,493.69 27,949.52        

7.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 10,167.88 81,343.04        

7.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 6,863.73 54,909.84        

Sub-total= 164,202.40         

8.00 Terminaciones

8.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
117.26 m2 12,767.00 1,497,058.42   

8.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 93.68 m 2,542.70 238,200.14      

8.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 7,531.00 60,248.00        

8.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 13,465.00 201,975.00      

8.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado 

(2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
123.00 m2 3,200.00 393,600.00      

8.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de ancho), 

incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" 

de espesor.

123.00 m2 10,726.24 1,319,327.52   

8.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
80.68 m 1,072.62 86,538.98        

Sub-total= 3,796,948.06      

9.00 Pintura

9.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 357.21 m2 460.40 164,459.48      

9.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 229.22 m2 460.40 105,532.89      

Sub-total= 269,992.37         

10.00 Misceláneos

10.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,600.00 42,576.00        

10.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 690.00 13,800.00        

10.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 279,915.60 279,915.60      

Sub-total= 336,291.60         

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL  (RD$) 4,854,067.41      
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No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE.

11.00 Preliminares

11.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 206.26 m2 700.00 144,382.00      

11.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 66.35 m2 850.33 56,419.40        

11.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 142.16 m 157.55 22,397.31        

11.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 450.00 11,974.50        

11.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 450.00 3,600.00          

11.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 41.33 m3 850.00 35,130.50        

Sub-total= 273,903.70         

12.00 Instalaciones eléctricas

12.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 3,493.69 27,949.52        

12.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 10,167.88 81,343.04        

12.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 6,863.73 54,909.84        

Sub-total= 164,202.40         

13.00 Terminaciones

13.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.26 m2 12,767.00 1,407,689.42   

13.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 135.16 m 2,542.70 343,671.33      

13.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 7,531.00 60,248.00        

13.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 13,465.00 201,975.00      

13.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado 

(2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
120.00 m2 3,200.00 384,000.00      

13.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de ancho), 

incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" 

de espesor.

120.00 m2 10,726.24 1,287,148.80   

13.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
90.00 m 1,072.62 96,535.80        

Sub-total= 3,781,268.35      

14.00 Pintura

14.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 317.46 m2 460.40 146,158.58      

14.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 213.44 m2 460.40 98,267.78        

Sub-total= 244,426.36         

15.00 Misceláneos

15.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,600.00 42,576.00        

15.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 550.00 11,000.00        

15.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 280,000.00 280,000.00      

Sub-total= 333,576.00         

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE  (RD$) 4,797,376.82      

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 14,339,772.00   

16.00 GASTOS INDIRECTOS

16.01 10.00% 1,433,977.20

16.02 3.00% 430,193.16

16.03 2.50% 358,494.30

SUB-TOTAL 2,222,664.66      

Gastos administrativos y de obra

Transporte

Dirección técnica y responsabilidad
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SUB-TOTAL GRAVADO 16,562,436.66   

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 1,656,243.67      

16.04 18.00% 298,123.86

16.05 4.50% 645,289.74

16.06 1.00% 143,397.72

16.07 0.10% 14,339.77

16.08 1.00% 143,397.72

16.09 2.00% 286,795.44

SUB-TOTAL  (RD$) 1,531,344.25      

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 3,754,008.91      

16.10 5.00% 716,988.60

TOTAL GENERAL  (RD$) 18,810,769.52   

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias  en la multiplicación

Monto 

ofertado
18,810,763.92RD$                                                                                                    

Monto 

revisado 
18,810,769.52RD$                                                                                                    

        ____________________________                                                                                                

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Diferencia Observación

($5.60) Diferencias en multiplicación.

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Seguro Social y Contra accidentes

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor

Página 4 de 4



República Dominicana

Consejo Poder Judicial 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Obra:

Lote I

Ubicación: Distrito Nacional.

No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA SUR.

1.00 Preliminares

1.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 194.62 m
2 236.25 45,978.98        

1.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 36.25 m2 187.80 6,807.75          

1.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 105.72 m 76.48 8,085.47          

1.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m
2 125.00 3,326.25          

1.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 420.00 3,360.00          

1.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 36.89 m3 949.39 35,023.00        

Sub-total= 102,581.44         

2.00 Instalaciones eléctricas

2.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 2,063.46 16,507.68        

2.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 1,635.14 13,081.12        

2.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 Und. 2,876.34 23,010.72        

Sub-total= 52,599.52           

3.00 Terminaciones

3.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.00 m

2 22,235.96 2,445,955.60   

3.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 138.21 m 2,371.10 327,709.73      

3.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 12,364.62 98,916.96        

3.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 12,364.62 185,469.30      

3.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
111.25 m2 948.52 105,522.85      

3.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

111.25 m2 10,310.44 1,147,036.45   

3.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
138.21 m 1,529.11 211,338.29      

Sub-total= 4,521,949.18     

4.00 Pintura

4.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 319.29 m
2 258.30 82,472.61        

4.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 214.09 m
2 218.65 46,810.78        

Sub-total= 129,283.39         

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m
2 791.71 21,067.40        

5.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 393.75 7,875.00          

5.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 37,717.50 37,717.50        

Sub-total= 66,659.90           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL,ZONA SUR  (RD$) 4,873,073.43     

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL 

6.00 Preliminares

6.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 207.26 m2 236.25 48,965.18        

6.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 74.84 m2 187.80 14,054.95        

OFERTA OBRINSA

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.
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6.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 163.68 m 76.48 12,518.25        

6.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 125.00 3,326.25          

6.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 420.00 3,360.00          

6.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 43.00 m
3 949.39 40,823.77        
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Sub-total= 123,048.39         

7.00 Instalaciones eléctricas

7.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 2,063.46 16,507.68        

7.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 1,635.14 13,081.12        

7.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 2,876.34 23,010.72        

Sub-total= 52,599.52           

8.00 Terminaciones

8.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
117.26 m

2 22,235.96 2,607,388.67   

8.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 93.68 m 2,371.10 222,124.65      

8.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 12,364.62 98,916.96        

8.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 12,364.62 185,469.30      

8.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
123.00 m2 948.52 116,667.96      

8.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

123.00 m2 10,310.44 1,268,184.12   

8.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
80.68 m 1,529.11 123,368.59      

Sub-total= 4,622,120.25     

9.00 Pintura

9.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 357.21 m2 258.30 92,267.34        

9.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 229.22 m2 218.65 50,118.95        

Sub-total= 142,386.30         

10.00 Misceláneos

10.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 791.71 21,067.40        

10.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m
2 393.75 7,875.00          

10.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 22,630.50 22,630.50        

Sub-total= 51,572.90           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL  (RD$) 4,991,727.36     

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE.

11.00 Preliminares

11.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 206.26 m2 236.25 48,728.93        

11.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 66.35 m2 187.80 12,460.53        

11.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 142.16 m 76.48 10,872.40        

11.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 125.00 3,326.25          

11.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 420.00 3,360.00          

11.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 41.33 m3 949.39 39,238.29        

Sub-total= 117,986.39         

12.00 Instalaciones eléctricas

12.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 2,063.46 16,507.68        

12.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 1,635.14 13,081.12        

12.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 2,876.34 23,010.72        
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Sub-total= 52,599.52           

13.00 Terminaciones

13.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.26 m2 22,235.96 2,451,736.95   

13.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 135.16 m 2,371.10 320,477.88      

13.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 12,364.62 98,916.96        

13.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 12,364.62 185,469.30      

13.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
120.00 m

2 948.52 113,822.40      

13.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

120.00 m2 10,310.44 1,237,252.80   

13.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
90.00 m 1,529.11 137,619.90      

Sub-total= 4,545,296.19     

14.00 Pintura

14.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 317.46 m2 258.30 81,999.92        

14.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 213.44 m2 218.65 46,668.66        

Sub-total= 128,668.57         

15.00 Misceláneos

15.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 791.71 21,067.40        

15.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 393.75 7,875.00          

15.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 22,630.50 22,630.50        

Sub-total= 51,572.90           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE  (RD$) 4,896,123.57     

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 14,760,924.37   

16.00 GASTOS INDIRECTOS

16.01 10.00% 1,476,092.44

16.02 3.00% 442,827.73

16.03 2.50% 369,023.11

SUB-TOTAL 2,287,943.28     

SUB-TOTAL GRAVADO 17,048,867.65   

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 1,704,886.76     

16.04 18.00% 306,879.62

16.05 4.50% 664,241.60

16.06 1.00% 147,609.24

16.07 0.10% 14,760.92

16.08 1.00% 147,609.24

16.09 2.00% 295,218.49

SUB-TOTAL  (RD$) 1,576,319.12     

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 3,864,262.39     

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Seguro Social y Contra accidentes

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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República Dominicana

Consejo Poder Judicial 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Obra:

Lote I

Ubicación: Distrito Nacional.

No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

16.10 5.00% 738,046.22

TOTAL GENERAL  (RD$) 19,363,232.98   

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias  en la multiplicación.

Monto 

ofertado
19,363,232.81RD$                                                                                                       

Monto 

revisado 
19,363,232.98RD$                                                                                                       

        ____________________________                                                                                                

Diferencia Observación

($0.17) Diferencias en multiplicación

Imprevistos

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor

Página 5 de 5



República Dominicana

Consejo Poder Judicial 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Obra:

Lote I

Ubicación: Distrito Nacional.

No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA SUR.

1.00 Preliminares

1.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 194.62 m
2 178.98 34,833.09        

1.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 36.25 m2 223.72 8,109.85          

1.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 105.72 m 107.39 11,353.27        

1.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m
2 53.69 1,428.69          

1.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 268.47 2,147.76          

1.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 36.89 m3 1,010.84 37,289.89        

Sub-total= 95,162.55           

2.00 Instalaciones eléctricas

2.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 2,335.47 18,683.76        

2.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 3,069.15 24,553.20        

2.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 Und. 3,885.33 31,082.64        

Sub-total= 74,319.60           

3.00 Terminaciones

3.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.00 m

2 10,040.40 1,104,444.00   

3.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 138.21 m 1,226.14 169,464.81      

3.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 12,425.40 99,403.20        

3.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 10,939.45 164,091.75      

3.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
111.25 m2 2,538.98 282,461.53      

3.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

111.25 m2 12,249.73 1,362,782.46   

3.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
138.21 m 1,928.21 266,497.90      

Sub-total= 3,449,145.65     

4.00 Pintura

4.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 319.29 m
2 230.35 73,548.45        

4.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 214.09 m
2 222.90 47,720.66        

Sub-total= 121,269.11         

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m
2 1,278.34 34,016.63        

5.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 269.39 5,387.80          

5.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 75,750.73 75,750.73        

Sub-total= 115,155.16         

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL,ZONA SUR  (RD$) 3,855,052.07     

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL 

6.00 Preliminares

6.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 207.26 m2 178.98 37,095.39        

6.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 74.84 m2 223.72 16,743.20        

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.
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República Dominicana

Consejo Poder Judicial 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Obra:

Lote I

Ubicación: Distrito Nacional.

No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

6.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 163.68 m 107.39 17,577.60        

6.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 53.69 1,428.69          

6.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 268.47 2,147.76          

6.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 43.00 m
3 1,010.84 43,466.12        

Sub-total= 118,458.77         

7.00 Instalaciones eléctricas

7.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 2,335.47 18,683.76        

7.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 3,069.15 24,553.20        

7.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 3,885.33 31,082.64        

Sub-total= 74,319.60           

8.00 Terminaciones

8.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
117.26 m2 10,040.40 1,177,337.30   

8.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 93.68 m 1,226.14 114,864.80      

8.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 12,425.40 99,403.20        

8.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 10,939.45 164,091.75      

8.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
123.00 m2 2,538.98 312,294.54      

8.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

123.00 m2 12,249.73 1,506,716.79   

8.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
80.68 m 1,928.21 155,567.98      

Sub-total= 3,530,276.36     

9.00 Pintura

9.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 357.21 m2 230.35 82,283.32        

9.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 229.22 m2 222.90 51,093.14        

Sub-total= 133,376.46         

10.00 Misceláneos

10.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,278.34 34,016.63        

10.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 269.39 5,387.80          

10.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 75,750.73 75,750.73        

Sub-total= 115,155.16         

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL  (RD$) 3,971,586.35     

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE.

11.00 Preliminares

11.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 206.26 m
2 178.98 36,916.41        

11.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 66.35 m
2 223.72 14,843.82        

11.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 142.16 m 107.39 15,266.56        

11.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m
2 53.69 1,428.69          

11.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 268.47 2,147.76          

11.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 41.33 m
3 1,010.84 41,778.02        

Sub-total= 112,381.27         
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República Dominicana
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Dirección de Infraestructura Física
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Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

12.00 Instalaciones eléctricas

12.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 2,335.47 18,683.76        

12.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 3,069.15 24,553.20        

12.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 3,885.33 31,082.64        

Sub-total= 74,319.60           

13.00 Terminaciones

13.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.26 m

2 10,040.40 1,107,054.50   

13.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 135.16 m 1,226.14 165,725.08      

13.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 12,425.40 99,403.20        

13.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 10,939.45 164,091.75      

13.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
120.00 m2 2,538.98 304,677.60      

13.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

120.00 m2 12,249.73 1,469,967.60   

13.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
90.00 m 1,928.21 173,538.90      

Sub-total= 3,484,458.64     

14.00 Pintura

14.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 317.46 m2 230.35 73,126.91        

14.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 213.44 m2 222.90 47,575.78        

Sub-total= 120,702.69         

15.00 Misceláneos

15.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,278.34 34,016.63        

15.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 269.39 5,387.80          

15.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 75,750.73 75,750.73        

Sub-total= 115,155.16         

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE  (RD$) 3,907,017.35     

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 11,733,655.76   

16.00 GASTOS INDIRECTOS

16.01 10.00% 1,173,365.58

16.02 3.00% 352,009.67

16.03 2.50% 293,341.39

SUB-TOTAL 1,818,716.64     

SUB-TOTAL GRAVADO 13,552,372.41   

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 1,355,237.24     

16.04 18.00% 243,942.70

16.05 4.50% 528,014.51

16.06 1.00% 117,336.56

16.07 0.10% 11,733.66

16.08 1.00% 117,336.56

16.09 2.00% 234,673.12

SUB-TOTAL  (RD$) 1,253,037.10     

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Seguro Social y Contra accidentes

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 3,071,753.74     

16.10 5.00% 586,682.79

TOTAL GENERAL  (RD$) 15,392,092.29   

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias  en la multiplicación

Monto 

ofertado
15,392,075.51RD$                                                                                                       

Monto 

revisado 
15,392,092.29RD$                                                                                                       

        ____________________________                                                                                                

Diferencia Observación

($16.78) Diferencias en multiplicación 

Imprevistos

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor
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República Dominicana

Consejo Poder Judicial 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Obra:

Lote I

Ubicación: Distrito Nacional.

No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA SUR.

1.00 Preliminares

1.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 194.62 m
2 81.05 15,773.95        

1.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 36.25 m2 191.11 6,927.74          

1.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 105.72 m 66.20 6,998.66          

1.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m
2 84.20 2,240.56          

1.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 308.69 2,469.52          

1.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 36.89 m3 988.33 36,459.49        

Sub-total= 70,869.93           

2.00 Instalaciones eléctricas

2.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 2,188.11 17,504.88        

2.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 1,480.11 11,840.88        

2.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 Und. 3,727.00 29,816.00        

Sub-total= 59,161.76           

3.00 Terminaciones

3.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.00 m

2 13,775.08 1,515,258.80   

3.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 138.21 m 2,608.64 360,540.13      

3.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 11,229.12 89,832.96        

3.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 13,860.00 207,900.00      

3.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
111.25 m2 2,299.34 255,801.58      

3.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

111.25 m2 7,891.66 877,947.18      

3.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
138.21 m 706.59 97,657.80        

Sub-total= 3,404,938.45     

4.00 Pintura

4.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 319.29 m
2 191.40 61,112.11        

4.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 214.09 m
2 185.00 39,606.65        

Sub-total= 100,718.76         

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m
2 1,373.35 36,544.84        

5.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 1,107.01 22,140.20        

5.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 9,363.00 9,363.00          

Sub-total= 68,048.04           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL,ZONA SUR  (RD$) 3,703,736.94     

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL 

6.00 Preliminares

6.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 207.26 m2 81.05 16,798.42        

6.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 74.84 m2 191.11 14,302.67        

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.
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6.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 163.68 m 66.20 10,835.62        

6.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 84.20 2,240.56          

6.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 308.69 2,469.52          

6.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 43.00 m
3 988.33 42,498.19        

Sub-total= 89,144.98           

7.00 Instalaciones eléctricas

7.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 2,188.11 17,504.88        

7.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 1,480.11 11,840.88        

7.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 3,727.00 29,816.00        

Sub-total= 59,161.76           

8.00 Terminaciones

8.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
117.26 m2 13,775.08 1,615,265.88   

8.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 93.68 m 2,608.64 244,377.40      

8.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 11,229.12 89,832.96        

8.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 13,860.00 207,900.00      

8.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
123.00 m2 2,299.34 282,818.82      

8.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

123.00 m2 7,891.66 970,674.18      

8.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
80.68 m 706.59 57,007.68        

Sub-total= 3,467,876.92     

9.00 Pintura

9.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 357.21 m2 191.40 68,369.99        

9.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 229.22 m2 185.00 42,405.70        

Sub-total= 110,775.69         

10.00 Misceláneos

10.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,373.35 36,544.84        

10.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 1,107.01 22,140.20        

10.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 9,363.00 9,363.00          

Sub-total= 68,048.04           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL  (RD$) 3,795,007.40     

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE.

11.00 Preliminares

11.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 206.26 m
2 81.05 16,717.37        

11.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 66.35 m
2 191.11 12,680.15        

11.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 142.16 m 66.20 9,410.99          

11.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m
2 84.20 2,240.56          

11.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 308.69 2,469.52          

11.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 41.33 m
3 988.33 40,847.68        

Sub-total= 84,366.27           
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Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

12.00 Instalaciones eléctricas

12.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 2,188.11 17,504.88        

12.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 1,480.11 11,840.88        

12.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 3,727.00 29,816.00        

Sub-total= 59,161.76           

13.00 Terminaciones

13.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.26 m

2 13,775.08 1,518,840.32   

13.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 135.16 m 2,608.64 352,583.78      

13.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 11,229.12 89,832.96        

13.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 13,860.00 207,900.00      

13.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
120.00 m2 2,299.34 275,920.80      

13.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

120.00 m2 7,891.66 946,999.20      

13.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
90.00 m 706.59 63,593.10        

Sub-total= 3,455,670.16     

14.00 Pintura

14.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 317.46 m2 191.40 60,761.84        

14.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 213.44 m2 185.00 39,486.40        

Sub-total= 100,248.24         

15.00 Misceláneos

15.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,373.35 36,544.84        

15.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 1,107.01 22,140.20        

15.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 9,363.00 9,363.00          

Sub-total= 68,048.04           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE  (RD$) 3,767,494.49     

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 11,266,238.82   

16.00 GASTOS INDIRECTOS

16.01 10.00% 1,126,623.88

16.02 3.00% 337,987.16

16.03 2.50% 281,655.97

SUB-TOTAL 1,746,267.02     

SUB-TOTAL GRAVADO 13,012,505.84   

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 1,301,250.58     

16.04 18.00% 234,225.10

16.05 4.50% 506,980.75

16.06 1.00% 112,662.39

16.07 0.10% 11,266.24

16.08 1.00% 112,662.39

16.09 2.00% 225,324.78

SUB-TOTAL  (RD$) 1,203,121.64     

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Seguro Social y Contra accidentes

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 2,949,388.66     

16.10 5.00% 563,311.94

TOTAL GENERAL  (RD$) 14,778,939.41   

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias  en la multiplicación

Monto 

ofertado
14,778,934.23RD$                                                                                                       

Monto 

revisado 
14,778,939.41RD$                                                                                                       

        ____________________________                                                                                                

Diferencia Observación

($5.18) Diferencias en multiplicación 

Imprevistos

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor
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República Dominicana

Consejo Poder Judicial 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Obra:

Lote I

Ubicación: Distrito Nacional.

No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA SUR.

1.00 Preliminares

1.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 194.62 m
2 218.07 42,440.78        

1.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 36.25 m2 3,349.16 121,407.05      

1.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 105.72 m 202.58 21,416.76        

1.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m
2 71.03 1,890.11          

1.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 367.50 2,940.00          

1.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 36.89 m3 871.98 32,167.34        

Sub-total= 222,262.04         

2.00 Instalaciones eléctricas

2.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 2,411.80 19,294.40        

2.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 Und. 3,033.95 24,271.60        

2.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 Und. 3,160.73 25,285.84        

Sub-total= 68,851.84           

3.00 Terminaciones

3.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.00 m

2 25,198.00 2,771,780.00   

3.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 138.21 m 2,664.78 368,299.24      

3.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 14,693.76 117,550.08      

3.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 17,028.62 255,429.30      

3.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
111.25 m2 1,675.30 186,377.13      

3.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

111.25 m2 4,220.83 469,567.34      

3.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
138.21 m 432.36 59,756.48        

Sub-total= 4,228,759.56     

4.00 Pintura

4.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 319.29 m
2 299.45 95,611.39        

4.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 214.09 m
2 249.38 53,389.76        

Sub-total= 149,001.15         

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m
2 1,070.31 28,480.95        

5.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 671.08 13,421.60        

5.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 18,900.00 18,900.00        

Sub-total= 60,802.55           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL,ZONA SUR  (RD$) 4,729,677.15     

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL 

6.00 Preliminares

6.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 207.26 m2 218.07 45,197.19        

6.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 74.84 m2 3,119.66 233,475.35      

OFERTA CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.
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República Dominicana
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Ubicación: Distrito Nacional.

No. Descripción Cant. Und P.U. Valor RD$ Subtotal RD$

Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

6.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 163.68 m 167.67 27,444.23        

6.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m2 71.03 1,890.11          

6.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 262.50 2,100.00          

6.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 43.00 m
3 771.32 33,166.76        

Sub-total= 343,273.64         

7.00 Instalaciones eléctricas

7.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 2,411.80 19,294.40        

7.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 3,033.95 24,271.60        

7.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 3,160.73 25,285.84        

Sub-total= 68,851.84           

8.00 Terminaciones

8.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
117.26 m2 24,718.04 2,898,437.37   

8.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 93.68 m 2,664.78 249,636.59      

8.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 14,693.76 117,550.08      

8.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 17,028.62 255,429.30      

8.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
123.00 m2 1,555.38 191,311.74      

8.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

123.00 m2 4,214.60 518,395.80      

8.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
80.68 m 387.36 31,252.20        

Sub-total= 4,262,013.09     

9.00 Pintura

9.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 357.21 m2 299.45 106,966.53      

9.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 229.22 m2 249.38 57,162.88        

Sub-total= 164,129.42         

10.00 Misceláneos

10.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,070.31 28,480.95        

10.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 491.18 9,823.60          

10.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 9,450.00 9,450.00          

Sub-total= 47,754.55           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL  (RD$) 4,886,022.53     

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE.

11.00 Preliminares

11.01 Remoción pisos de madera existentes (inlcuye base soporte). 206.26 m
2 218.07 44,979.12        

11.02 Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m). 66.35 m
2 3,237.33 214,796.85      

11.03 Desisntalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared). 142.16 m 154.45 21,956.61        

11.04 Desinstalación plafón PVC en baños privados. 26.61 m
2 71.03 1,890.11          

11.05 Desinstalación luminarias parabólicas. 8.00 ud 315.00 2,520.00          

11.06 Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio). 41.33 m
3 858.88 35,497.51        

Sub-total= 321,640.19         
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12.00 Instalaciones eléctricas

12.01 Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 2,411.80 19,294.40        

12.02 Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta). 8.00 ud 3,033.95 24,271.60        

12.03
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
8.00 ud 3,160.73 25,285.84        

Sub-total= 68,851.84           

13.00 Terminaciones

13.01
Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
110.26 m

2 24,718.04 2,725,411.09   

13.02 Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto  biselado. 135.16 m 2,664.78 360,171.66      

13.03
Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y 

brillado).
8.00 m2 14,693.76 117,550.08      

13.04
Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y 

brillado).
15.00 m 17,028.62 255,429.30      

13.05
Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino 

tratado (2"x 4"x 16´) en disposición 2´x 2´. 
120.00 m2 1,583.77 190,052.40      

13.06

Suministro e instalación piso de madera Jatoba  machihembrada (0.12m de 

ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo 

de 3/4" de espesor.

120.00 m2 4,217.41 506,089.20      

13.07
Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible 

biselado.
90.00 m 387.36 34,862.40        

Sub-total= 4,189,566.14     

14.00 Pintura

14.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros. 317.46 m2 299.45 95,063.40        

14.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en techos. 213.44 m2 249.38 53,227.67        

Sub-total= 148,291.06         

15.00 Misceláneos

15.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados. 26.61 m2 1,070.31 28,480.95        

15.02 Resane plafón en sheetrock. 20.00 m2 494.50 9,890.00          

15.03 Limpieza continua y final. 1.00 pa 18,900.00 18,900.00        

Sub-total= 57,270.95           

SUB-TOTAL  COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE  (RD$) 4,785,620.18     

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 14,401,319.86   

16.00 GASTOS INDIRECTOS

16.01 10.00% 1,440,131.99

16.02 3.00% 432,039.60

16.03 2.50% 360,033.00

SUB-TOTAL 2,232,204.58     

SUB-TOTAL GRAVADO 16,633,524.44   

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 1,663,352.44     

16.04 18.00% 299,403.44

16.05 4.50% 648,059.39

16.06 1.00% 144,013.20

16.07 0.10% 14,401.32

16.08 1.00% 144,013.20

16.09 2.00% 288,026.40

SUB-TOTAL  (RD$) 1,537,916.95     

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Seguro Social y Contra accidentes

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 3,770,121.53     

16.10 5.00% 720,065.99

TOTAL GENERAL  (RD$) 18,891,507.38   

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias  en la multiplicación

Monto 

ofertado
18,891,506.51RD$                                                                                                       

Monto 

revisado 
18,891,507.38RD$                                                                                                       

        ____________________________                                                                                                

Diferencia Observación

($0.87) Diferencias en multiplicación 

Imprevistos

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

1ER. NIVEL.

1.00 Preliminares

1.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 490.23 980.46             

1.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 131.25 1,412.25          

1.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 214.68 2,309.96          

1.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 120.56 577.48             

1.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 6,930.00 6,930.00          

1.06 Bote de escombros pa 1.00 3,950.00 3,950.00          

Sub-total 16,160.15RD$               

2.00 Muros

2.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22)
m

2 4.98 1,304.51 6,496.46          

2.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22)
m

2 3.26 2,329.42 7,593.91          

2.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m
ud 1.00 4,125.00 4,125.00          

2.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m
ud 1.00 4,500.00 4,500.00          

Sub-total 22,715.37RD$               

3.00 Revestimientos

3.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,355.27 17,900.05        

3.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,032.15 26,925.99        

3.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en 

pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 305.16 3,814.50          

Sub-total 48,640.54RD$               

4.00 Instalaciones sanitarias.

4.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 8,220.25 8,220.25          

4.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,245.00 1,245.00          

4.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,125.00 1,125.00          

4.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 5,475.00 5,475.00          

4.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 2,500.00 2,500.00          

Sub-total 18,565.25RD$               

5.00 Instalaciones eléctricas

5.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 2,719.48 2,719.48          

5.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,951.37 8,854.11          

Sub-total 11,573.59RD$               

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

6.00 Pintura

6.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 258.30 9,944.55          

Sub-total 9,944.55RD$                 

7.00 Misceláneos

7.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 791.71 8,122.94          

7.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 7,854.00 7,854.00          

Sub-total 15,976.94RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 1ER. NIVEL (RD$) 143,576.39RD$             

2DO. NIVEL.

8.00 Preliminares

8.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 490.23 980.46             

8.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 131.25 1,412.25          

8.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 214.68 2,309.96          

8.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 120.56 577.48             

8.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 6,930.00 6,930.00          

8.06 Bote de escombros pa 1.00 3,950.00 3,950.00          

Sub-total 16,160.15RD$               

9.00 Muros

9.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,304.51 6,496.46          

9.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,329.42 7,593.91          

9.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,125.00 4,125.00          

9.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00          

Sub-total 22,715.37RD$               

10.00 Revestimientos

10.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,355.27 17,900.05        

10.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,032.15 26,925.99        

10.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en 

pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 305.16 3,814.50          

Sub-total 48,640.54RD$               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

11.00 Instalaciones sanitarias.

11.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 8,220.25 8,220.25          

11.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,245.00 1,245.00          

11.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,125.00 1,125.00          

11.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 5,475.00 5,475.00          

11.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 2,500.00 2,500.00          

Sub-total 18,565.25RD$               

12.00 Instalaciones eléctricas

12.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 2,719.48 2,719.48          

12.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,951.37 8,854.11          

Sub-total 11,573.59RD$               

13.00 Pintura

13.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 258.30 9,944.55          

Sub-total 9,944.55RD$                 

14.00 Misceláneos

14.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 791.71 8,122.94          

14.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 7,854.00 7,854.00          

Sub-total 15,976.94RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 2DO. NIVEL (RD$) 143,576.39RD$             

3ER. NIVEL.

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 490.23 980.46             

15.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 131.25 1,412.25          

15.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 214.68 2,309.96          

15.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 120.56 577.48             

15.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 6,930.00 6,930.00          

15.06 Bote de escombros pa 1.00 3,950.00 3,950.00          

Sub-total 16,160.15RD$               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

16.00 Muros

16.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,304.51 6,496.46          

16.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,329.42 7,593.91          

16.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,125.00 4,125.00          

16.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00          

Sub-total 22,715.37RD$               

17.00 Revestimientos

17.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,355.27 17,900.05        

17.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,032.15 26,925.99        

17.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en 

pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 305.16 3,814.50          

Sub-total 48,640.54RD$               

18.00 Instalaciones sanitarias.

18.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 8,220.25 8,220.25          

18.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,245.00 1,245.00          

18.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,125.00 1,125.00          

18.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 5,475.00 5,475.00          

18.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 2,500.00 2,500.00          

Sub-total 18,565.25RD$               

19.00 Instalaciones eléctricas

19.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 2,719.48 2,719.48          

19.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,951.37 8,854.11          

Sub-total 11,573.59RD$               

20.00 Pintura

20.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 258.30 9,944.55          

Sub-total 9,944.55RD$                 

21.00 Misceláneos

21.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 791.71 8,122.94          

21.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 7,854.00 7,854.00          

Sub-total 15,976.94RD$               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 3ER. NIVEL (RD$) 143,576.39RD$             

4TO. NIVEL.

22.00 Preliminares

22.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 490.23 980.46             

22.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 131.25 1,412.25          

22.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 214.68 2,309.96          

22.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 120.56 577.48             

22.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 6,930.00 6,930.00          

22.06 Bote de escombros pa 1.00 3,950.00 3,950.00          

Sub-total 16,160.15RD$               

23.00 Muros

23.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,304.51 6,496.46          

23.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,329.42 7,593.91          

23.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,125.00 4,125.00          

23.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00          

Sub-total 22,715.37RD$               

24.00 Revestimientos

24.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,355.27 17,900.05        

24.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,032.15 26,925.99        

24.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en 

pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 305.16 3,814.50          

Sub-total 48,640.54RD$               

25.00 Instalaciones sanitarias.

25.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 8,220.25 8,220.25          

25.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,245.00 1,245.00          

25.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,125.00 1,125.00          

25.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 5,475.00 5,475.00          

25.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 2,500.00 2,500.00          

Sub-total 18,565.25RD$               
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UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

26.00 Instalaciones eléctricas

26.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 2,719.48 2,719.48          

26.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,951.37 8,854.11          

Sub-total 11,573.59RD$               

27.00 Pintura

27.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 258.30 9,944.55          

Sub-total 9,944.55RD$                 

28.00 Misceláneos

28.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 791.71 8,122.94          

28.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 7,854.00 7,854.00          

Sub-total 15,976.94RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 4TO. NIVEL (RD$) 143,576.39RD$             

5TO. NIVEL.

29.00 Preliminares

29.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 490.23 980.46             

29.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 131.25 1,412.25          

29.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 214.68 2,309.96          

29.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 120.56 577.48             

29.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 6,930.00 6,930.00          

29.06 Bote de escombros pa 1.00 3,950.00 3,950.00          

Sub-total 16,160.15RD$               

30.00 Muros

30.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,304.51 6,496.46          

30.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,329.42 7,593.91          

30.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,125.00 4,125.00          

30.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00          

Sub-total 22,715.37RD$               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

31.00 Revestimientos

31.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,355.27 17,900.05        

31.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,032.15 26,925.99        

31.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en 

pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 305.16 3,814.50          

Sub-total 48,640.54RD$               

32.00 Instalaciones sanitarias.

32.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 8,220.25 8,220.25          

32.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,245.00 1,245.00          

32.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,125.00 1,125.00          

32.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 5,475.00 5,475.00          

32.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 2,500.00 2,500.00          

Sub-total 18,565.25RD$               

33.00 Instalaciones eléctricas

33.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 2,719.48 2,719.48          

33.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,951.37 8,854.11          

Sub-total 11,573.59RD$               

34.00 Pintura

34.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 258.30 9,944.55          

Sub-total 9,944.55RD$                 

35.00 Misceláneos

35.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 791.71 8,122.94          

35.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 7,854.00 7,854.00          

Sub-total 15,976.94RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 5TO. NIVEL (RD$) 143,576.39RD$             
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UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

6TO. NIVEL.

36.00 Preliminares

36.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 490.23 980.46             

36.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 131.25 1,412.25          

36.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 214.68 2,309.96          

36.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 120.56 577.48             

36.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 6,930.00 6,930.00          

36.06 Bote de escombros pa 1.00 3,950.00 3,950.00          

Sub-total 16,160.15RD$               

37.00 Muros

37.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,304.51 6,496.46          

37.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,329.42 7,593.91          

37.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,125.00 4,125.00          

37.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00          

Sub-total 22,715.37RD$               

38.00 Revestimientos

38.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,355.27 17,900.05        

38.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,032.15 26,925.99        

38.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en 

pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 305.16 3,814.50          

Sub-total 48,640.54RD$               

39.00 Instalaciones sanitarias.

39.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 8,220.25 8,220.25          

39.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,245.00 1,245.00          

39.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,125.00 1,125.00          

39.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 5,475.00 5,475.00          

39.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 2,500.00 2,500.00          

Sub-total 18,565.25RD$               

40.00 Instalaciones eléctricas

40.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 2,719.48 2,719.48          

40.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,951.37 8,854.11          

Sub-total 11,573.59RD$               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

41.00 Pintura

41.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 258.30 9,944.55          

Sub-total 9,944.55RD$                 

42.00 Misceláneos

42.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 791.71 8,122.94          

42.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 7,854.00 7,854.00          

Sub-total 15,976.94RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 6TO. NIVEL (RD$) 143,576.39RD$             

7MO. NIVEL.

43.00 Preliminares

43.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 490.23 980.46             

43.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 131.25 1,412.25          

43.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 214.68 2,309.96          

43.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 120.56 577.48             

43.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 6,930.00 6,930.00          

43.06 Bote de escombros. pa 1.00 3,950.00 3,950.00          

Sub-total 16,160.15RD$               

44.00 Muros

44.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,304.51 6,496.46          

44.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,329.42 7,593.91          

44.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,125.00 4,125.00          

44.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00          

Sub-total 22,715.37RD$               

45.00 Revestimientos

45.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,355.27 17,900.05        

45.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,032.15 26,925.99        

45.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), en 

pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 305.16 3,814.50          

Sub-total 48,640.54RD$               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

46.00 Instalaciones sanitarias.

46.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 8,220.25 8,220.25          

46.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,245.00 1,245.00          

46.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,125.00 1,125.00          

46.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 5,475.00 5,475.00          

46.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 2,500.00 2,500.00          

Sub-total 18,565.25RD$               

47.00 Instalaciones eléctricas

47.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 2,719.48 2,719.48          

47.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,951.37 8,854.11          

Sub-total 11,573.59RD$               

48.00 Pintura

48.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 258.30 9,944.55          

Sub-total 9,944.55RD$                 

49.00 Misceláneos

49.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 791.71 8,122.94          

49.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 7,854.00 7,854.00          

Sub-total 15,976.94RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 7MO. NIVEL (RD$) 143,576.39RD$             

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,005,034.75RD$          

50.00 GASTOS INDIRECTOS

50.01 10.00% 100,503.47RD$             

50.02 3.00% 30,151.04RD$               

50.03 2.50% 25,125.87RD$               

SUB-TOTAL 155,780.39RD$             

SUB-TOTAL GRAVADO 1,160,815.13RD$          

Transporte

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

OFERTA OBRINSA

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 116,081.51RD$             

50.04 18.00% 20,894.67RD$               

50.05 4.50% 45,226.56RD$               

50.06 1.00% 10,050.35RD$               

50.07 0.10% 1,005.03RD$                 

50.08 1.00% 10,050.35RD$               

50.09 2.00% 2,871.53RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 90,098.49RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 245,878.88RD$             

50.10 5.00% 50,251.74RD$               

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,301,165.36RD$          

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias  en la multiplicación

Monto 

ofertado
1,258,092.49RD$                                                                                                    

Monto 

revisado 
1,301,165.36RD$                                                                                                    

        ____________________________                                                                                                

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Diferencia Observación

($43,072.87)

Diferencias en multiplicación y existe un error 

en la formula de los imprevistos (partida 

50.10)

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor
Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

1ER. NIVEL.

1.00 Preliminares

1.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 107.39 214.78            

1.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 53.69 577.70            

1.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 157.92 1,699.22         

1.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 107.39 514.40            

1.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,683.35 1,683.35         

1.06 Bote de escombros pa 1.00 4,027.67 4,027.67         

Sub-total 8,717.12RD$                 

2.00 Muros

2.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22)
m

2 4.98 1,462.42 7,282.85         

2.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22)
m

2 3.26 1,892.78 6,170.46         

2.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m
ud 1.00 3,794.63 3,794.63         

2.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m
ud 1.00 6,081.44 6,081.44         

Sub-total 23,329.38RD$               

3.00 Revestimientos

3.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,009.55 15,272.58       

3.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,331.99 30,898.87       

3.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 348.98 4,362.25         

Sub-total 50,533.70RD$               

4.00 Instalaciones sanitarias.

4.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 12,500.00 12,500.00       

4.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,982.68 1,982.68         

4.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,449.76 1,449.76         

4.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 6,120.30 6,120.30         

4.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 2,684.67 2,684.67         

Sub-total 24,737.41RD$               

5.00 Instalaciones eléctricas

5.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 343.97 343.97            

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

5.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,096.85 6,290.55         

Sub-total 6,634.52RD$                 

6.00 Pintura

6.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 197.06 7,586.81         

Sub-total 7,586.81RD$                 

7.00 Misceláneos

7.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 983.45 10,090.20       

7.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 2,525.02 2,525.02         

Sub-total 12,615.22RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 1ER. NIVEL (RD$) 134,154.16RD$             

2DO. NIVEL.

8.00 Preliminares

8.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 107.39 214.78            

8.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 53.69 577.70            

8.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 157.92 1,699.22         

8.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 107.39 514.40            

8.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,683.35 1,683.35         

8.06 Bote de escombros pa 1.00 4,027.67 4,027.67         

Sub-total 8,717.12RD$                 

9.00 Muros

9.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,462.42 7,282.85         

9.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 1,892.78 6,170.46         

9.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 3,794.63 3,794.63         

9.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 6,081.44 6,081.44         

Sub-total 23,329.38RD$               

10.00 Revestimientos

10.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,009.55 15,272.58       
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

10.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,331.99 30,898.87       

10.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 348.98 4,362.25         

Sub-total 50,533.70RD$               

11.00 Instalaciones sanitarias.

11.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 12,500.00 12,500.00       

11.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,982.68 1,982.68         

11.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,449.76 1,449.76         

11.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 6,120.30 6,120.30         

11.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 2,684.67 2,684.67         

Sub-total 24,737.41RD$               

12.00 Instalaciones eléctricas

12.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 343.97 343.97            

12.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,096.85 6,290.55         

Sub-total 6,634.52RD$                 

13.00 Pintura

13.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 197.06 7,586.81         

Sub-total 7,586.81RD$                 

14.00 Misceláneos

14.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 983.45 10,090.20       

14.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 2,525.02 2,525.02         

Sub-total 12,615.22RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 2DO. NIVEL (RD$) 134,154.16RD$             

3ER. NIVEL.

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 107.39 214.78            

15.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 53.69 577.70            

15.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 157.92 1,699.22         
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

15.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 107.39 514.40            

15.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,683.35 1,683.35         

15.06 Bote de escombros pa 1.00 4,027.67 4,027.67         

Sub-total 8,717.12RD$                 

16.00 Muros

16.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,462.42 7,282.85         

16.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 1,892.78 6,170.46         

16.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 3,794.63 3,794.63         

16.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 6,081.44 6,081.44         

Sub-total 23,329.38RD$               

17.00 Revestimientos

17.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,009.55 15,272.58       

17.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,331.99 30,898.87       

17.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 348.98 4,362.25         

Sub-total 50,533.70RD$               

18.00 Instalaciones sanitarias.

18.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 12,500.00 12,500.00       

18.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,982.68 1,982.68         

18.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,449.76 1,449.76         

18.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 6,120.30 6,120.30         

18.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 2,684.67 2,684.67         

Sub-total 24,737.41RD$               

19.00 Instalaciones eléctricas

19.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 343.97 343.97            

19.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,096.85 6,290.55         

Sub-total 6,634.52RD$                 

20.00 Pintura

20.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 197.06 7,586.81         

Sub-total 7,586.81RD$                 
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

21.00 Misceláneos

21.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 983.45 10,090.20       

21.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 2,525.02 2,525.02         

Sub-total 12,615.22RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 3ER. NIVEL (RD$) 134,154.16RD$             

4TO. NIVEL.

22.00 Preliminares

22.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 107.39 214.78            

22.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 53.69 577.70            

22.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 157.92 1,699.22         

22.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 107.39 514.40            

22.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,683.35 1,683.35         

22.06 Bote de escombros pa 1.00 4,027.67 4,027.67         

Sub-total 8,717.12RD$                 

23.00 Muros

23.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,462.42 7,282.85         

23.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 1,892.78 6,170.46         

23.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 3,794.63 3,794.63         

23.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 6,081.44 6,081.44         

Sub-total 23,329.38RD$               

24.00 Revestimientos

24.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,009.55 15,272.58       

24.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,331.99 30,898.87       

24.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 348.98 4,362.25         

Sub-total 50,533.70RD$               
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UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

25.00 Instalaciones sanitarias.

25.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 12,500.00 12,500.00       

25.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,982.68 1,982.68         

25.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,449.76 1,449.76         

25.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 6,120.30 6,120.30         

25.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 2,684.67 2,684.67         

Sub-total 24,737.41RD$               

26.00 Instalaciones eléctricas

26.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 343.97 343.97            

26.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,096.85 6,290.55         

Sub-total 6,634.52RD$                 

27.00 Pintura

27.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 197.06 7,586.81         

Sub-total 7,586.81RD$                 

28.00 Misceláneos

28.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 983.45 10,090.20       

28.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 2,525.02 2,525.02         

Sub-total 12,615.22RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 4TO. NIVEL (RD$) 134,154.16RD$             

5TO. NIVEL.

29.00 Preliminares

29.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 107.39 214.78            

29.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 53.69 577.70            

29.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 157.92 1,699.22         

29.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 107.39 514.40            

29.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,683.35 1,683.35         

29.06 Bote de escombros pa 1.00 4,027.67 4,027.67         

Sub-total 8,717.12RD$                 
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UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

30.00 Muros

30.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,462.42 7,282.85         

30.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 1,892.78 6,170.46         

30.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 3,794.63 3,794.63         

30.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 6,081.44 6,081.44         

Sub-total 23,329.38RD$               

31.00 Revestimientos

31.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,009.55 15,272.58       

31.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,331.99 30,898.87       

31.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 348.98 4,362.25         

Sub-total 50,533.70RD$               

32.00 Instalaciones sanitarias.

32.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 12,500.00 12,500.00       

32.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,982.68 1,982.68         

32.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,449.76 1,449.76         

32.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 6,120.30 6,120.30         

32.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 2,684.67 2,684.67         

Sub-total 24,737.41RD$               

33.00 Instalaciones eléctricas

33.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 343.97 343.97            

33.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,096.85 6,290.55         

Sub-total 6,634.52RD$                 

34.00 Pintura

34.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 197.06 7,586.81         

Sub-total 7,586.81RD$                 

35.00 Misceláneos

35.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 983.45 10,090.20       
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

35.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 2,525.02 2,525.02         

Sub-total 12,615.22RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 5TO. NIVEL (RD$) 134,154.16RD$             

6TO. NIVEL.

36.00 Preliminares

36.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 107.39 214.78            

36.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 53.69 577.70            

36.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 157.92 1,699.22         

36.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 107.39 514.40            

36.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,683.35 1,683.35         

36.06 Bote de escombros pa 1.00 4,027.67 4,027.67         

Sub-total 8,717.12RD$                 

37.00 Muros

37.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,462.42 7,282.85         

37.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 1,892.78 6,170.46         

37.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 3,794.63 3,794.63         

37.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 6,081.44 6,081.44         

Sub-total 23,329.38RD$               

38.00 Revestimientos

38.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,009.55 15,272.58       

38.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,331.99 30,898.87       

38.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 348.98 4,362.25         

Sub-total 50,533.70RD$               

39.00 Instalaciones sanitarias.

39.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 12,500.00 12,500.00       

39.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,982.68 1,982.68         

39.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,449.76 1,449.76         

39.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 6,120.30 6,120.30         

Página 8 de 11



OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

39.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 2,684.67 2,684.67         

Sub-total 24,737.41RD$               

40.00 Instalaciones eléctricas

40.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 343.97 343.97            

40.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,096.85 6,290.55         

Sub-total 6,634.52RD$                 

41.00 Pintura

41.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 197.06 7,586.81         

Sub-total 7,586.81RD$                 

42.00 Misceláneos

42.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 983.45 10,090.20       

42.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 2,525.02 2,525.02         

Sub-total 12,615.22RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 6TO. NIVEL (RD$) 134,154.16RD$             

7MO. NIVEL.

43.00 Preliminares

43.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 107.39 214.78            

43.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 53.69 577.70            

43.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 157.92 1,699.22         

43.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 107.39 514.40            

43.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,683.35 1,683.35         

43.06 Bote de escombros. pa 1.00 4,027.67 4,027.67         

Sub-total 8,717.12RD$                 

44.00 Muros

44.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 1,462.42 7,282.85         

44.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 1,892.78 6,170.46         

44.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 3,794.63 3,794.63         

44.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 6,081.44 6,081.44         

Sub-total 23,329.38RD$               
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UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA PURO MARIA SANCHEZ
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nivel. Lote II.

45.00 Revestimientos

45.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,009.55 15,272.58       

45.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,331.99 30,898.87       

45.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 348.98 4,362.25         

Sub-total 50,533.70RD$               

46.00 Instalaciones sanitarias.

46.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 12,500.00 12,500.00       

46.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 1,982.68 1,982.68         

46.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 1,449.76 1,449.76         

46.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 6,120.30 6,120.30         

46.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 2,684.67 2,684.67         

Sub-total 24,737.41RD$               

47.00 Instalaciones eléctricas

47.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 343.97 343.97            

47.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 2,096.85 6,290.55         

Sub-total 6,634.52RD$                 

48.00 Pintura

48.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 197.06 7,586.81         

Sub-total 7,586.81RD$                 

49.00 Misceláneos

49.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 983.45 10,090.20       

49.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 2,525.02 2,525.02         

Sub-total 12,615.22RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 7MO. NIVEL (RD$) 134,154.16RD$             

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 939,079.12RD$             
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UBIC.:
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OFERTA PURO MARIA SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

50.00 GASTOS INDIRECTOS

50.01 10.00% 93,907.91RD$               

50.02 3.00% 28,172.37RD$               

50.03 2.50% 23,476.98RD$               

SUB-TOTAL 145,557.26RD$             

SUB-TOTAL GRAVADO 1,084,636.39RD$          

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 108,463.64RD$             

50.04 18.00% 19,523.46RD$               

50.05 4.50% 42,258.56RD$               

50.06 1.00% 9,390.79RD$                 

50.07 0.10% 939.08RD$                    

50.08 1.00% 9,390.79RD$                 

50.09 2.00% 2,683.08RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 84,185.77RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 229,743.03RD$             

50.10 5.00% 46,953.96RD$               

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,215,776.11RD$          

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias  en la multiplicación

Monto 

ofertado
1,175,529.56RD$                                                                                                   

Monto 

revisado 
1,215,776.11RD$                                                                                                   

        ____________________________                                                                                                

Diferencia Observación

($40,246.55)
Diferencias en multiplicación y existe un error 

en la formula de los imprevistos (partida 50.10)

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Transporte

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor
Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

1ER. NIVEL.

1.00 Preliminares

1.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 266.51 533.02            

1.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 72.51 780.21            

1.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 297.32 3,199.16         

1.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 70.21 336.31            

1.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,500.00 1,500.00         

1.06 Bote de escombros pa 1.00 2,000.00 2,000.00         

Sub-total 8,348.70RD$                 

2.00 Muros

2.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22)
m

2 4.98 976.01 4,860.53         

2.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22)
m

2 3.26 2,038.38 6,645.12         

2.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m
ud 1.00 4,500.00 4,500.00         

2.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m
ud 1.00 5,500.00 5,500.00         

Sub-total 21,505.65RD$               

3.00 Revestimientos

3.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,149.87 16,339.01       

3.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,149.87 28,485.78       

3.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 413.21 5,165.13         

Sub-total 49,989.91RD$               

4.00 Instalaciones sanitarias.

4.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 16,696.31 16,696.31       

4.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 3,567.14 3,567.14         

4.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 3,000.00 3,000.00         

4.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

4.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

Sub-total 31,263.45RD$               

5.00 Instalaciones eléctricas

5.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 1,200.00 1,200.00         

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

5.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 3,491.00 10,473.00       

Sub-total 11,673.00RD$               

6.00 Pintura

6.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 190.00 7,315.00         

Sub-total 7,315.00RD$                 

7.00 Misceláneos

7.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 1,373.35 14,090.57       

7.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 3,500.00 3,500.00         

Sub-total 17,590.57RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 1ER. NIVEL (RD$) 147,686.28RD$             

2DO. NIVEL.

8.00 Preliminares

8.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 266.51 533.02            

8.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 72.51 780.21            

8.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 297.32 3,199.16         

8.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 70.21 336.31            

8.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,500.00 1,500.00         

8.06 Bote de escombros pa 1.00 2,000.00 2,000.00         

Sub-total 8,348.70RD$                 

9.00 Muros

9.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 976.01 4,860.53         

9.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,038.38 6,645.12         

9.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00         

9.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 5,500.00 5,500.00         

Sub-total 21,505.65RD$               

10.00 Revestimientos

10.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,149.87 16,339.01       
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UBIC.:
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OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

10.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,149.87 28,485.78       

10.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 413.21 5,165.13         

Sub-total 49,989.91RD$               

11.00 Instalaciones sanitarias.

11.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 16,696.31 16,696.31       

11.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 3,567.14 3,567.14         

11.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 3,000.00 3,000.00         

11.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

11.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

Sub-total 31,263.45RD$               

12.00 Instalaciones eléctricas

12.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 1,200.00 1,200.00         

12.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 3,491.00 10,473.00       

Sub-total 11,673.00RD$               

13.00 Pintura

13.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 190.00 7,315.00         

Sub-total 7,315.00RD$                 

14.00 Misceláneos

14.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 1,373.35 14,090.57       

14.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 3,500.00 3,500.00         

Sub-total 17,590.57RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 2DO. NIVEL (RD$) 147,686.28RD$             

3ER. NIVEL.

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 266.51 533.02            

15.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 72.51 780.21            

15.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 297.32 3,199.16         
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OFERTA RUFINO SANCHEZ
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15.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 70.21 336.31            

15.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,500.00 1,500.00         

15.06 Bote de escombros pa 1.00 2,000.00 2,000.00         

Sub-total 8,348.70RD$                 

16.00 Muros

16.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 976.01 4,860.53         

16.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,038.38 6,645.12         

16.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00         

16.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 5,500.00 5,500.00         

Sub-total 21,505.65RD$               

17.00 Revestimientos

17.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,149.87 16,339.01       

17.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,149.87 28,485.78       

17.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 413.21 5,165.13         

Sub-total 49,989.91RD$               

18.00 Instalaciones sanitarias.

18.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 16,696.31 16,696.31       

18.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 3,567.14 3,567.14         

18.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 3,000.00 3,000.00         

18.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

18.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

Sub-total 31,263.45RD$               

19.00 Instalaciones eléctricas

19.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 1,200.00 1,200.00         

19.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 3,491.00 10,473.00       

Sub-total 11,673.00RD$               

20.00 Pintura

20.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 190.00 7,315.00         

Sub-total 7,315.00RD$                 
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

21.00 Misceláneos

21.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 1,373.35 14,090.57       

21.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 3,500.00 3,500.00         

Sub-total 17,590.57RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 3ER. NIVEL (RD$) 147,686.28RD$             

4TO. NIVEL.

22.00 Preliminares

22.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 266.51 533.02            

22.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 72.51 780.21            

22.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 297.32 3,199.16         

22.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 70.21 336.31            

22.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,500.00 1,500.00         

22.06 Bote de escombros pa 1.00 2,000.00 2,000.00         

Sub-total 8,348.70RD$                 

23.00 Muros

23.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 976.01 4,860.53         

23.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,038.38 6,645.12         

23.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00         

23.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 5,500.00 5,500.00         

Sub-total 21,505.65RD$               

24.00 Revestimientos

24.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,149.87 16,339.01       

24.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,149.87 28,485.78       

24.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 413.21 5,165.13         

Sub-total 49,989.91RD$               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

25.00 Instalaciones sanitarias.

25.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 16,696.31 16,696.31       

25.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 3,567.14 3,567.14         

25.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 3,000.00 3,000.00         

25.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

25.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

Sub-total 31,263.45RD$               

26.00 Instalaciones eléctricas

26.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 1,200.00 1,200.00         

26.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 3,491.00 10,473.00       

Sub-total 11,673.00RD$               

27.00 Pintura

27.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 190.00 7,315.00         

Sub-total 7,315.00RD$                 

28.00 Misceláneos

28.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 1,373.35 14,090.57       

28.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 3,500.00 3,500.00         

Sub-total 17,590.57RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 4TO. NIVEL (RD$) 147,686.28RD$             

5TO. NIVEL.

29.00 Preliminares

29.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 266.51 533.02            

29.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 72.51 780.21            

29.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 297.32 3,199.16         

29.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 70.21 336.31            

29.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,500.00 1,500.00         

29.06 Bote de escombros pa 1.00 2,000.00 2,000.00         

Sub-total 8,348.70RD$                 
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

30.00 Muros

30.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 976.01 4,860.53         

30.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,038.38 6,645.12         

30.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00         

30.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 5,500.00 5,500.00         

Sub-total 21,505.65RD$               

31.00 Revestimientos

31.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,149.87 16,339.01       

31.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,149.87 28,485.78       

31.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 413.21 5,165.13         

Sub-total 49,989.91RD$               

32.00 Instalaciones sanitarias.

32.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 16,696.31 16,696.31       

32.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 3,567.14 3,567.14         

32.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 3,000.00 3,000.00         

32.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

32.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

Sub-total 31,263.45RD$               

33.00 Instalaciones eléctricas

33.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 1,200.00 1,200.00         

33.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 3,491.00 10,473.00       

Sub-total 11,673.00RD$               

34.00 Pintura

34.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 190.00 7,315.00         

Sub-total 7,315.00RD$                 

35.00 Misceláneos

35.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 1,373.35 14,090.57       
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

35.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 3,500.00 3,500.00         

Sub-total 17,590.57RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 5TO. NIVEL (RD$) 147,686.28RD$             

6TO. NIVEL.

36.00 Preliminares

36.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 266.51 533.02            

36.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 72.51 780.21            

36.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 297.32 3,199.16         

36.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 70.21 336.31            

36.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,500.00 1,500.00         

36.06 Bote de escombros pa 1.00 2,000.00 2,000.00         

Sub-total 8,348.70RD$                 

37.00 Muros

37.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 976.01 4,860.53         

37.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,038.38 6,645.12         

37.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00         

37.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 5,500.00 5,500.00         

Sub-total 21,505.65RD$               

38.00 Revestimientos

38.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,149.87 16,339.01       

38.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,149.87 28,485.78       

38.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 413.21 5,165.13         

Sub-total 49,989.91RD$               

39.00 Instalaciones sanitarias.

39.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 16,696.31 16,696.31       

39.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 3,567.14 3,567.14         

39.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 3,000.00 3,000.00         

39.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 4,000.00 4,000.00         
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

39.05 Mano de obra de plomería. pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

Sub-total 31,263.45RD$               

40.00 Instalaciones eléctricas

40.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 1,200.00 1,200.00         

40.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 3,491.00 10,473.00       

Sub-total 11,673.00RD$               

41.00 Pintura

41.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 190.00 7,315.00         

Sub-total 7,315.00RD$                 

42.00 Misceláneos

42.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 1,373.35 14,090.57       

42.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 3,500.00 3,500.00         

Sub-total 17,590.57RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 6TO. NIVEL (RD$) 147,686.28RD$             

7MO. NIVEL.

43.00 Preliminares

43.01 Desmonte de luminarias existentes. ud 2.00 266.51 533.02            

43.02 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m
2 10.76 72.51 780.21            

43.03 Demolición pisos existentes (incluye mortero de colocación). m
2 10.76 297.32 3,199.16         

43.04 Demolición muro de Sheetrock existentes. m
2 4.79 70.21 336.31            

43.05 Traslado interno de escombros. pa 1.00 1,500.00 1,500.00         

43.06 Bote de escombros. pa 1.00 2,000.00 2,000.00         

Sub-total 8,348.70RD$                 

44.00 Muros

44.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 4.98 976.01 4,860.53         

44.02
Suministro e instalación de muros de Densglass una cara (Incluye 

estructura calibre 22).
m

2 3.26 2,038.38 6,645.12         

44.03
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

0.56 m x 0.56 m.
ud 1.00 4,500.00 4,500.00         

44.04
Suministro e instalación registro de  acceso plástico, color blanco, 

blanco en patinillo 0.48 m x 1.25 m.
ud 1.00 5,500.00 5,500.00         

Sub-total 21,505.65RD$               
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OBRA:

UBIC.:
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OFERTA RUFINO SANCHEZ
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45.00 Revestimientos

45.01
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en pared 

color blanco, liso.
m

2 7.60 2,149.87 16,339.01       

45.02
Suministro e instalación Porcelanato (0.30 m x 0.60 m), en piso 

color gris oscuro, liso.
m

2 13.25 2,149.87 28,485.78       

45.03
Suministro e instalación zócalos Porcelanato (0.10 m x 0.60 m), 

en pared color girs oscuro, liso.
m 12.50 413.21 5,165.13         

Sub-total 49,989.91RD$               

46.00 Instalaciones sanitarias.

46.01

Suministro de fregadero industrial de acero inoxidable (0.70 m x 

0.55 m) profundidad 0.30 m con base soporte y llave. Ver 

especificaciones técnicas.

ud 1.00 16,696.31 16,696.31       

46.02 Suministro de rejilla de piso 2", cuadrada, acabado cromado. ud 1.00 3,567.14 3,567.14         

46.03
Suministro de llave de chorro de 1/2" (incluye niple y cubrefalta de 

1/2").
ud 1.00 3,000.00 3,000.00         

46.04
Suministro de tuberías y piezas sanitarias para fregadero (incluye 

soportería de techo).
pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

46.05 Mano de obra de plomería pa 1.00 4,000.00 4,000.00         

Sub-total 31,263.45RD$               

47.00 Instalaciones eléctricas

47.01 Suministro e instalación interruptor doble (solo accesorio). ud 1.00 1,200.00 1,200.00         

47.02
Suministro e instalación luminarias LED de plafón tipo panel, 

tamaño 2" x 2".
ud 3.00 3,491.00 10,473.00       

Sub-total 11,673.00RD$               

48.00 Pintura

48.01
Suministro y aplicación pintura acrílica satinada gris claro (incluye 

preparación de superficie).
m

2 38.50 190.00 7,315.00         

Sub-total 7,315.00RD$                 

49.00 Misceláneos

49.01
Suministro e instalación de plafón PVC 2" x 2" (incluye estructura 

soporte).
m

2 10.26 1,373.35 14,090.57       

49.02 Limpieza continua y final. ud 1.00 3,500.00 3,500.00         

Sub-total 17,590.57RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 7MO. NIVEL (RD$) 147,686.28RD$             

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,033,803.97RD$          
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OFERTA RUFINO SANCHEZ

Listado de cantidades para el remozamiento de áreas de conserjería del primero al séptimo 

nivel. Lote II.

50.00 GASTOS INDIRECTOS

50.01 10.00% 103,380.40RD$             

50.02 3.00% 31,014.12RD$               

50.03 2.50% 25,845.10RD$               

SUB-TOTAL 160,239.61RD$             

SUB-TOTAL GRAVADO 1,194,043.58RD$          

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 119,404.36RD$             

50.04 18.00% 21,492.78RD$               

50.05 4.50% 46,521.18RD$               

50.06 1.00% 10,338.04RD$               

50.07 0.10% 1,033.80RD$                 

50.08 1.00% 10,338.04RD$               

50.09 2.00% 2,953.73RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 92,677.57RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 252,917.18RD$             

50.10 5.00% 51,690.20RD$               

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,338,411.35RD$          

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias  en la multiplicación

Monto 

ofertado
1,294,106.08RD$                                                                                                   

Monto 

revisado 
1,338,411.35RD$                                                                                                   

        ____________________________                                                                                                

Diferencia Observación

($44,305.27)
Diferencias en multiplicación y existe un error 

en la formula de los imprevistos (partida 50.10)

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Transporte

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor
Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

1.00 COCINA EXISTENTE, 4TO NIVEL.

1.01 Desmonte de extractor de grasa existente. ud 1.00 3,410.00 3,410.00             

1.02 Desmonte de gabinete de pared en acero inoxidable existente. ud 1.00 4,840.00 4,840.00             

1.03 Desmonte de estufa de inducción existente. ud 1.00 2,860.00 2,860.00             

1.04 Desmonte de mueble en acero inoxidable existente. ud 1.00 7,535.00 7,535.00             

1.05 Sellado de alimentación de agua potable existente. ud 2.00 5,610.00 11,220.00           

1.06 Sellado de desagüe existente. ud 1.00 5,060.00 5,060.00             

1.07 Suministro y aplicación de pintura satinada similar a la existente. m2 20.00 299.45 5,989.00             
Diferencia decimal

1.08 Limpieza. pa 1.00 7,560.00 7,560.00             

Sub-total 48,474.00RD$                 

ÁREA DE DIGITALIZACIONES Y KITCHENETTE EXISTENTES, 4TO NIVEL.

2.00 PRELIMINARES

2.01 Desmonte de control de acceso. ud 1.00 935.00 935.00                

2.02 Desmonte de puerta sencilla de madera y vidrio existente. ud 1.00 1,540.00 1,540.00             

2.03 Desmonte de puerta doble de madera y vidrio existente. ud 1.00 1,980.00 1,980.00             

2.04 Desmonte de tope de granito existente. ud 1.00 2,310.00 2,310.00             

2.05 Desmonte de gabinetes de pared y piso existentes. ud 2.00 2,860.00 5,720.00             

2.06 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m2 32.00 59.06 1,889.92             
Diferencia decimal

2.07 Desmonte de luminarias existentes. ud 8.00 262.50 2,100.00             

2.08 Desmonte de salidas acondicionadores de aire existentes. ud 2.00 315.00 630.00                

2.09
Desmonte de rejillas existentes de retorno de acondicionador de 
aire.

ud 2.00 367.50 735.00                

2.10 Demolición de muros de Sheetrock existentes. m2 6.00 132.00 792.00                

2.11 Pasante ø4"en losa de hormigón para conexión sanitaria con 
máquina.

ud 1.00 3,675.00 3,675.00             

Sub-total 22,306.92RD$                 

3.00 MUROS

3.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura 
calibre 22). m2 25.00 1,952.61 48,815.25           

Diferencia decimal

Sub-total 48,815.25RD$                 

4.00 TECHOS

4.01
Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2´ x 2´ (incluye Main 
Tee y Cross Tee). m2 32.00 961.01 30,752.32           

Sub-total 30,752.32RD$                 

CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

Página 1 de 4



OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

5.00 PISOS

5.01
Suministro e instalación de zócalos de Mármol similar a los 
existentes.

m 20.00 1,597.79 31,955.80           
Diferencia decimal

5.02 Brillado de pisos de Mármol existentes. m2 32.00 229.90 7,356.80             

Sub-total 39,312.60RD$                 

6.00 MADERA

6.01
Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba (1.00 x 2.10) 
m, similar a las existentes con jambas.

ud 2.00 34,125.00 68,250.00           

6.02
Mantenimiento y reinstalación de puerta de madera y vidrio  doble 
existente.

ud 1.00 11,025.00 11,025.00           

6.03 Suministro e instalación de gabinetes de piso y pared de caoba. pl 10.00 9,450.00 94,500.00           

6.04
Mantenimiento de puertas de madera sencillas (1.00 x 2.10) m, 
existentes.

ud 2.00 6,825.00 13,650.00           

Sub-total 187,425.00RD$               

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales. ud 3.00 1,959.12 5,877.36             
Diferencia decimal.

7.02
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón tamaño 
2" x 2" con tubos LED T8, 18W, 24", 800LM, 120V, luz fría.

ud 8.00 3,160.73 25,285.84           
Diferencia decimal.

7.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos . ud 4.00 2,358.32 9,433.28             
Diferencia decimal.

7.04
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V, 15A, 
certifucación UL.

ud 4.00 2,463.79 9,855.16             
Diferencia decimal.

7.05
Suministro e instalación de extractor de grasa 30" para gabinetes 
en acero inoxidable.

ud 1.00 15,225.00 15,225.00           

7.06 Reinstalación y conexión de estufa de inducción existente. ud 1.00 6,615.00 6,615.00             

7.07 Reinstalación y conexión de control de acceso existente. ud 1.00 1,995.00 1,995.00             

Sub-total 74,286.64RD$                 

8.00 INSTALACIONES SANITARIAS

8.01
Suministro de tuberías y piezas para fregadero (incluye estructura 
colgante en techo).

ud 1.00 8,925.00 8,925.00             

8.02
Suministro e instalación de mezcladora monomando cromada para 
fregadero (solo agua fría).

ud 1.00 6,352.50 6,352.50             

8.03 Mano de obra de plomería. ud 1.00 14,700.00 14,700.00           

Sub-total 29,977.50RD$                 

9.00 PINTURA

9.01
Suministro y aplicación pintura satinada (incluye preparación de 
superficie). m2 100.00 267.95 26,795.19           

Sub-total 26,795.19RD$                 
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

10.00 MISCELÁNEOS

10.01
Apertura de huecos de puertas nuevas en muros de Sheetrock 
(inclye terminación y soporte para recibir puerta).

ud 3.00 1,942.50 5,827.50             

10.02 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheetrock. ud 1.00 6,825.00 6,825.00             

10.03 Suministro e instalación de tope de Granito negro Galaxy. p2 13.00 1,656.13 21,529.69           Diferencia decimal.

10.04

Suministro e instalación de gabinete de piso en acero inoxidable T-
304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, a=0.60m h=0.90m. Incluye 
respaldo en acero inoxidable, tiradores rectos y niveladores. (Ver 
detalles en planos).

ud 1.00 77,047.20 77,047.20           

10.05
Suministro e instalación de fregadero sencillo (un seno) en acero 
inoxidable T-304, calibre 16. Dimensiones L=0.55m, a=0.40m, 
profundidad 0.25m.

ud 1.00 27,509.37 27,509.37           
Diferencia decimal.

10.06
Suministro e instalación de gabinete de pared en acero inoxidable 
T-304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, h=0.70m, prof=0.30m. 
(Ver detalles en planos).

ud 1.00 82,785.89 82,785.89           

10.07
Suministro e instalación ducto flexible de aluminio 8" x 25´ para 
extracción de aire en cocina. Incluye conexión a red de recolección 
existente.

Rollo 1.00 10,260.00 10,260.00           

10.08
Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 
55W, 110V. 

ud 2.00 6,750.00 13,500.00           

10.09 Traslado y bote de escombros. pa 1.00 18,270.00 18,270.00           

10.10 Limpieza continua y final. pa 1.00 14,175.00 14,175.00           

Sub-total 277,729.65RD$               

MAYORDOMÍA, SÓTANO.

11.00 PRELIMINARES

11.01
Desmonte plafón vinil yeso 2´x 2´ existente (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 61.53 1,980.04             

Diferencia decimal.
11.02 Desinstalación luminarias parabólicas existentes. ud 6.00 262.50 1,575.00             
11.03 Desinstalación lavamanos sencillo existente. ud 1.00 1030.70 1,030.70             

Sub-total 4,585.74RD$                   

12.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12.01
Suministro e instalación tomacorriente en tubería oculta 120V,15A, 
con certificación UL (incluye ranurado y resane de superficie).

ud 3.00 2,463.79 7,391.37             

12.02
Suministro e instalación luminaria LED panelada 2´x2´ de plafón, 
6500K.

ud 8.00 3,160.73 25,285.84           

Sub-total 32,677.21RD$                 

13.00 INSTALACIONES SANITARIAS

13.01
Suministro e instalación fregadero sencillo (1 hueco) de acero 
inoxidable (15" x 15" x 6"), con perforación para llave monomando 
(1 perforación).

ud 1.00 7789.41 7,789.41             

13.02
Suministro e instalación llave sencilla para fregadero (solo agua 
fría), acabado cromado. (incluye manguera accesorios).

ud 1.00 5288.34 5,288.34             

Sub-total 13,077.75RD$                 

14.00 MISCELÁNEOS

14.01
Suministro e instalación de bandeja de tola galvanizada en techo 
(2.75 x 2.85) m. (Incluye materiales y accesorios para la instalación 
y drenaje).

ud 1.00 16,092.00 16,092.00           

14.02
Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 959.91 30,889.90           
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

14.03
Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.50m de 
ancho), con respaldo de 0.12m. m2 1.76 15,120.00 26,611.20           

14.04 Resane de pañete en muro soporte para tope. pa 1.00 3,996.00 3,996.00             

14.05
Suministro y aplicación de pintura acrílica satinada (incluye 
preparación de superficie). m2 194.40 267.95 52,089.48           Diferencia decimal.

14.06
Suministro e instalación gabinetes de piso en caoba (incluye 
tiradores, bisagras).

pl 7.89 9,857.45 77,775.28           Diferencia decimal.

14.07 Mantenimiento de gabinete de pared existente en caoba. pa 1.00 10,044.00 10,044.00           

14.08 Bote de escombros. pa 1.00 12,180.00 12,180.00           

14.09 Limpieza continua y final. pa 1.00 9,450.00 9,450.00             

Sub-total 239,127.86RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,075,343.63RD$            

15.00 GASTOS INDIRECTOS

15.01 10.00% 107,534.36RD$               

15.02 3.00% 32,260.31RD$                 

15.03 2.50% 26,883.59RD$                 

SUB-TOTAL 166,678.26RD$               

SUB-TOTAL GRAVADO 1,242,021.89RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 124,202.19RD$               

15.04 18.00% 22,356.39RD$                 

15.05 4.50% 48,390.46RD$                 

15.06 1.00% 10,753.44RD$                 

15.07 0.10% 1,075.34RD$                   

15.08 1.00% 10,753.44RD$                 

15.09 2.00% 21,506.87RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 114,835.94RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 281,514.21RD$               

16.00 5.00% 53,767.18RD$                 

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,410,625.02RD$            

Las celdas sombreadas presentan diferencias en los valores obtenidos en la multiplicación.

Monto Ofertado Diferencia Observación

RD$ 1,410,625.86 RD$ 0.84

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

               

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Monto revisado por DIF

RD$ 1,410,625.02

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:
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1.00 COCINA EXISTENTE, 4TO NIVEL.

1.01 Desmonte de extractor de grasa existente. ud 1.00 103.00 103.00                

1.02 Desmonte de gabinete de pared en acero inoxidable existente. ud 1.00 139.05 139.05                

1.03 Desmonte de estufa de inducción existente. ud 1.00 113.30 113.30                

1.04 Desmonte de mueble en acero inoxidable existente. ud 1.00 113.30 113.30                

1.05 Sellado de alimentación de agua potable existente. ud 2.00 1,236.00 2,472.00             

1.06 Sellado de desagüe existente. ud 1.00 1,236.00 1,236.00             

1.07 Suministro y aplicación de pintura satinada similar a la existente. m2 20.00 213.19 4,263.80             
Diferencia decimal

1.08 Limpieza. pa 1.00 1,081.50 1,081.50             

Sub-total 9,521.95RD$                   

ÁREA DE DIGITALIZACIONES Y KITCHENETTE EXISTENTES, 4TO NIVEL.

2.00 PRELIMINARES

2.01 Desmonte de control de acceso. ud 1.00 111.24 111.24                

2.02 Desmonte de puerta sencilla de madera y vidrio existente. ud 1.00 360.50 360.50                

2.03 Desmonte de puerta doble de madera y vidrio existente. ud 1.00 515.00 515.00                

2.04 Desmonte de tope de granito existente. ud 1.00 463.50 463.50                

2.05 Desmonte de gabinetes de pared y piso existentes. ud 2.00 123.60 247.20                

2.06 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m2 32.00 87.55 2,801.60             

2.07 Desmonte de luminarias existentes. ud 8.00 51.50 412.00                

2.08 Desmonte de salidas acondicionadores de aire existentes. ud 2.00 51.50 103.00                

2.09
Desmonte de rejillas existentes de retorno de acondicionador de 
aire.

ud 2.00 51.50 103.00                

2.10 Demolición de muros de Sheetrock existentes. m2 6.00 97.85 587.10                

2.11 Pasante ø4"en losa de hormigón para conexión sanitaria con 
máquina.

ud 1.00 2,266.00 2,266.00             

Sub-total 7,970.14RD$                   

3.00 MUROS

3.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura 
calibre 22). m2 25.00 1,813.71 45,342.75           

Diferencia decimal

Sub-total 45,342.75RD$                 

4.00 TECHOS

4.01
Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2´ x 2´ (incluye Main 
Tee y Cross Tee). m2 32.00 1,111.08 35,554.56           

Diferencia decimal

Sub-total 35,554.56RD$                 

CONSORCIO VIASAN-GA

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.
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CONSORCIO VIASAN-GA

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

5.00 PISOS

5.01
Suministro e instalación de zócalos de Mármol similar a los 
existentes.

m 20.00 834.69 16,693.80           
Diferencia decimal

5.02 Brillado de pisos de Mármol existentes. m2 32.00 350.00 11,200.00           
Diferencia decimal

Sub-total 27,893.80RD$                 

6.00 MADERA

6.01
Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba (1.00 x 2.10) 
m, similar a las existentes con jambas.

ud 2.00 29,301.76 58,603.52           

6.02
Mantenimiento y reinstalación de puerta de madera y vidrio  doble 
existente.

ud 1.00 9,639.51 9,639.51             

6.03 Suministro e instalación de gabinetes de piso y pared de caoba. pl 10.00 4,190.00 41,900.00           
Diferencia decimal

6.04
Mantenimiento de puertas de madera sencillas (1.00 x 2.10) m, 
existentes.

ud 2.00 9,639.51 19,279.02           

Sub-total 129,422.05RD$               

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales. ud 3.00 2,735.11 8,205.33             
Diferencia decimal

7.02
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón tamaño 
2" x 2" con tubos LED T8, 18W, 24", 800LM, 120V, luz fría.

ud 8.00 3,865.59 30,924.72           
Diferencia decimal

7.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos . ud 4.00 1,933.11 7,732.44             

7.04
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V, 15A, 
certifucación UL.

ud 4.00 2,315.26 9,261.04             
Diferencia decimal

7.05
Suministro e instalación de extractor de grasa 30" para gabinetes 
en acero inoxidable.

ud 1.00 7,725.00 7,725.00             

7.06 Reinstalación y conexión de estufa de inducción existente. ud 1.00 7,725.00 7,725.00             

7.07 Reinstalación y conexión de control de acceso existente. ud 1.00 7,725.00 7,725.00             

Sub-total 79,298.53RD$                 

8.00 INSTALACIONES SANITARIAS

8.01
Suministro de tuberías y piezas para fregadero (incluye estructura 
colgante en techo).

ud 1.00 15,760.89 15,760.89           

8.02
Suministro e instalación de mezcladora monomando cromada para 
fregadero (solo agua fría).

ud 1.00 6,499.75 6,499.75             

8.03 Mano de obra de plomería. ud 1.00 7,725.00 7,725.00             

Sub-total 29,985.64RD$                 

9.00 PINTURA

9.01
Suministro y aplicación pintura satinada (incluye preparación de 
superficie). m2 100.00 228.42 22,842.00           

Diferencia decimal

Sub-total 22,842.00RD$                 
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CONSORCIO VIASAN-GA

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

10.00 MISCELÁNEOS

10.01
Apertura de huecos de puertas nuevas en muros de Sheetrock 
(inclye terminación y soporte para recibir puerta).

ud 3.00 3,605.00 10,815.00           

10.02 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheetrock. ud 1.00 2,266.00 2,266.00             

10.03 Suministro e instalación de tope de Granito negro Galaxy. p2 13.00 9,063.56 117,826.28         Diferencia decimal

10.04

Suministro e instalación de gabinete de piso en acero inoxidable T-
304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, a=0.60m h=0.90m. Incluye 
respaldo en acero inoxidable, tiradores rectos y niveladores. (Ver 
detalles en planos).

ud 1.00 30,385.00 30,385.00           

10.05
Suministro e instalación de fregadero sencillo (un seno) en acero 
inoxidable T-304, calibre 16. Dimensiones L=0.55m, a=0.40m, 
profundidad 0.25m.

ud 1.00 9,115.50 9,115.50             

10.06
Suministro e instalación de gabinete de pared en acero inoxidable 
T-304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, h=0.70m, prof=0.30m. 
(Ver detalles en planos).

ud 1.00 79,001.00 79,001.00           

10.07
Suministro e instalación ducto flexible de aluminio 8" x 25´ para 
extracción de aire en cocina. Incluye conexión a red de recolección 
existente.

Rollo 1.00 9,115.50 9,115.50             

10.08
Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 
55W, 110V. 

ud 2.00 5,104.68 10,209.36           

10.09 Traslado y bote de escombros. pa 1.00 3,828.51 3,828.51             

10.10 Limpieza continua y final. pa 1.00 5,104.68 5,104.68             

Sub-total 277,666.83RD$               

MAYORDOMÍA, SÓTANO.

11.00 PRELIMINARES

11.01
Desmonte plafón vinil yeso 2´x 2´ existente (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 104.80 3,372.46             

Diferencia decimal
11.02 Desinstalación luminarias parabólicas existentes. ud 6.00 104.80 628.80                Diferencia decimal
11.03 Desinstalación lavamanos sencillo existente. ud 1.00 104.80 104.80                

Sub-total 4,106.06RD$                   

12.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12.01
Suministro e instalación tomacorriente en tubería oculta 120V,15A, 
con certificación UL (incluye ranurado y resane de superficie).

ud 3.00 2,315.26 6,945.77             

12.02
Suministro e instalación luminaria LED panelada 2´x2´ de plafón, 
6500K.

ud 8.00 5,595.88 44,767.03           

Sub-total 51,712.80RD$                 

13.00 INSTALACIONES SANITARIAS

13.01
Suministro e instalación fregadero sencillo (1 hueco) de acero 
inoxidable (15" x 15" x 6"), con perforación para llave monomando 
(1 perforación).

ud 1.00 11260.89 11,260.89           

13.02
Suministro e instalación llave sencilla para fregadero (solo agua 
fría), acabado cromado. (incluye manguera accesorios).

ud 1.00 6499.75 6,499.75             

Sub-total 17,760.64RD$                 

14.00 MISCELÁNEOS

14.01
Suministro e instalación de bandeja de tola galvanizada en techo 
(2.75 x 2.85) m. (Incluye materiales y accesorios para la instalación 
y drenaje).

ud 1.00 9,785.00 9,785.00             

14.02
Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 1,212.45 39,016.64           

Diferencia decimal
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CONSORCIO VIASAN-GA

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

14.03
Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.50m de 
ancho), con respaldo de 0.12m. m2 1.76 10,250.00 18,040.00           

14.04 Resane de pañete en muro soporte para tope. pa 1.00 7,024.02 7,024.02             

14.05
Suministro y aplicación de pintura acrílica satinada (incluye 
preparación de superficie). m2 194.40 213.19 41,444.14           

Diferencia decimal

14.06
Suministro e instalación gabinetes de piso en caoba (incluye 
tiradores, bisagras).

pl 7.89 4,500.00 35,505.00           
Diferencia decimal

14.07 Mantenimiento de gabinete de pared existente en caoba. pa 1.00 4,686.44 4,686.44             

14.08 Bote de escombros. pa 1.00 8,722.62 8,722.62             

14.09 Limpieza continua y final. pa 1.00 5,104.68 5,104.68             

Sub-total 169,328.54RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 908,406.29RD$               

15.00 GASTOS INDIRECTOS

15.01 10.00% 90,840.63RD$                 

15.02 3.00% 27,252.19RD$                 

15.03 2.50% 22,710.16RD$                 

SUB-TOTAL 140,802.97RD$               

SUB-TOTAL GRAVADO 1,049,209.26RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 104,920.93RD$               

15.04 18.00% 18,885.77RD$                 

15.05 4.50% 40,878.28RD$                 

15.06 1.00% 9,084.06RD$                   

15.07 0.10% 908.41RD$                      

15.08 1.00% 9,084.06RD$                   

15.09 2.00% 18,168.13RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 97,008.71RD$                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 237,811.69RD$               

16.00 5.00% 45,420.31RD$                 

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,191,638.28RD$            

Las celdas sombreadas presentan diferencias en los valores obtenidos en la multiplicación.

Monto Ofertado Diferencia Observación

RD$ 1,191,639.20 RD$ 0.92

               

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Monto revisado por DIF

RD$ 1,191,638.28

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

1.00 COCINA EXISTENTE, 4TO NIVEL.

1.01 Desmonte de extractor de grasa existente. ud 1.00 577.50 577.50            

1.02 Desmonte de gabinete de pared en acero inoxidable existente. ud 1.00 1,155.00 1,155.00         

1.03 Desmonte de estufa de inducción existente. ud 1.00 2,310.00 2,310.00         

1.04 Desmonte de mueble en acero inoxidable existente. ud 1.00 2,310.00 2,310.00         

1.05 Sellado de alimentación de agua potable existente. ud 2.00 286.75 573.50            

1.06 Sellado de desagüe existente. ud 1.00 631.25 631.25            

1.07 Suministro y aplicación de pintura satinada similar a la existente. m2 20.00 231.00 4,620.00         

1.08 Limpieza. pa 1.00 6,550.00 6,550.00         

Sub-total 18,727.25RD$                 

ÁREA DE DIGITALIZACIONES Y KITCHENETTE EXISTENTES, 4TO NIVEL.

2.00 PRELIMINARES

2.01 Desmonte de control de acceso. ud 1.00 525.00 525.00            

2.02 Desmonte de puerta sencilla de madera y vidrio existente. ud 1.00 630.00 630.00            

2.03 Desmonte de puerta doble de madera y vidrio existente. ud 1.00 1,260.00 1,260.00         

2.04 Desmonte de tope de granito existente. ud 1.00 945.00 945.00            

2.05 Desmonte de gabinetes de pared y piso existentes. ud 2.00 2,520.00 5,040.00         

2.06 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m2 32.00 131.25 4,200.00         

2.07 Desmonte de luminarias existentes. ud 8.00 395.03 3,160.24         
Diferencia decimal

2.08 Desmonte de salidas acondicionadores de aire existentes. ud 2.00 2,650.10 5,300.20         

2.09
Desmonte de rejillas existentes de retorno de acondicionador de 
aire.

ud 2.00 2,650.10 5,300.20         

2.10 Demolición de muros de Sheetrock existentes. m2 6.00 157.50 945.00            

2.11 Pasante ø4"en losa de hormigón para conexión sanitaria con 
máquina.

ud 1.00 3,852.00 3,852.00         

Sub-total 31,157.64RD$                 

3.00 MUROS

3.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura 
calibre 22). m2 25.00 1,632.90 40,822.50       

Sub-total 40,822.50RD$                 

4.00 TECHOS

4.01
Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2´ x 2´ (incluye Main 
Tee y Cross Tee). m2 32.00 791.71 25,334.72       

Sub-total 25,334.72RD$                 

OBRINSA S.R.L.

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OBRINSA S.R.L.

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

5.00 PISOS

5.01
Suministro e instalación de zócalos de Mármol similar a los 
existentes.

m 20.00 1,406.12 28,122.40       

5.02 Brillado de pisos de Mármol existentes. m2 32.00 240.75 7,704.00         

Sub-total 35,826.40RD$                 

6.00 MADERA

6.01
Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba (1.00 x 2.10) 
m, similar a las existentes con jambas.

ud 2.00 35,825.00 71,650.00       

6.02
Mantenimiento y reinstalación de puerta de madera y vidrio  doble 
existente.

ud 1.00 7,385.00 7,385.00         

6.03 Suministro e instalación de gabinetes de piso y pared de caoba. pl 10.00 6,775.00 67,750.00       

6.04
Mantenimiento de puertas de madera sencillas (1.00 x 2.10) m, 
existentes.

ud 2.00 7,385.00 14,770.00       

Sub-total 161,555.00RD$               

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales. ud 3.00 1,875.87 5,627.61         

7.02
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón tamaño 
2" x 2" con tubos LED T8, 18W, 24", 800LM, 120V, luz fría.

ud 8.00 2,951.37 23,610.96       

7.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos . ud 4.00 2,437.62 9,750.48         

7.04
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V, 15A, 
certifucación UL.

ud 4.00 2,424.97 9,699.88         
Diferencia decimal

7.05
Suministro e instalación de extractor de grasa 30" para gabinetes 
en acero inoxidable.

ud 1.00 15,250.00 15,250.00       

7.06 Reinstalación y conexión de estufa de inducción existente. ud 1.00 4,500.00 4,500.00         

7.07 Reinstalación y conexión de control de acceso existente. ud 1.00 1,520.00 1,520.00         

Sub-total 69,958.93RD$                 

8.00 INSTALACIONES SANITARIAS

8.01
Suministro de tuberías y piezas para fregadero (incluye estructura 
colgante en techo).

ud 1.00 8,458.00 8,458.00         

8.02
Suministro e instalación de mezcladora monomando cromada para 
fregadero (solo agua fría).

ud 1.00 3,045.77 3,045.77         

8.03 Mano de obra de plomería. ud 1.00 2,500.00 2,500.00         

Sub-total 14,003.77RD$                 

9.00 PINTURA

9.01
Suministro y aplicación pintura satinada (incluye preparación de 
superficie). m2 100.00 258.30 25,830.00       

Sub-total 25,830.00RD$                 
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OBRINSA S.R.L.

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

10.00 MISCELÁNEOS

10.01
Apertura de huecos de puertas nuevas en muros de Sheetrock 
(inclye terminación y soporte para recibir puerta).

ud 3.00 4,325.07 12,975.21       

10.02 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheetrock. ud 1.00 4,294.50 4,294.50         

10.03 Suministro e instalación de tope de Granito negro Galaxy. p2 13.00 1,670.00 21,710.00       

10.04

Suministro e instalación de gabinete de piso en acero inoxidable T-
304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, a=0.60m h=0.90m. Incluye 
respaldo en acero inoxidable, tiradores rectos y niveladores. (Ver 
detalles en planos).

ud 1.00 6,775.00 6,775.00         

10.05
Suministro e instalación de fregadero sencillo (un seno) en acero 
inoxidable T-304, calibre 16. Dimensiones L=0.55m, a=0.40m, 
profundidad 0.25m.

ud 1.00 8,220.25 8,220.25         

10.06
Suministro e instalación de gabinete de pared en acero inoxidable 
T-304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, h=0.70m, prof=0.30m. 
(Ver detalles en planos).

ud 1.00 165,000.00 165,000.00     

10.07
Suministro e instalación ducto flexible de aluminio 8" x 25´ para 
extracción de aire en cocina. Incluye conexión a red de recolección 
existente.

Rollo 1.00 8,750.00 8,750.00         

10.08
Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 
55W, 110V. 

ud 2.00 12,500.00 25,000.00       

10.09 Traslado y bote de escombros. pa 1.00 15,200.00 15,200.00       

10.10 Limpieza continua y final. pa 1.00 24,449.50 24,449.50       

Sub-total 292,374.46RD$               

MAYORDOMÍA, SÓTANO.

11.00 PRELIMINARES

11.01
Desmonte plafón vinil yeso 2´x 2´ existente (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 131.25 4,223.63         

11.02 Desinstalación luminarias parabólicas existentes. ud 6.00 288.75 1,732.50         
11.03 Desinstalación lavamanos sencillo existente. ud 1.00 500.00 500.00            

Sub-total 6,456.13RD$                   

12.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12.01
Suministro e instalación tomacorriente en tubería oculta 120V,15A, 
con certificación UL (incluye ranurado y resane de superficie).

ud 3.00 1,875.87 5,627.61         

12.02
Suministro e instalación luminaria LED panelada 2´x2´ de plafón, 
6500K.

ud 8.00 2,951.37 23,610.96       

Sub-total 29,238.57RD$                 

13.00 INSTALACIONES SANITARIAS

13.01
Suministro e instalación fregadero sencillo (1 hueco) de acero 
inoxidable (15" x 15" x 6"), con perforación para llave monomando 
(1 perforación).

ud 1.00 8220.25 8,220.25         

13.02
Suministro e instalación llave sencilla para fregadero (solo agua 
fría), acabado cromado. (incluye manguera accesorios).

ud 1.00 3045.77 3,045.77         

Sub-total 11,266.02RD$                 

14.00 MISCELÁNEOS

14.01
Suministro e instalación de bandeja de tola galvanizada en techo 
(2.75 x 2.85) m. (Incluye materiales y accesorios para la instalación 
y drenaje).

ud 1.00 5,400.00 5,400.00         

14.02
Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 791.71 25,477.23       
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

OBRINSA S.R.L.

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

14.03
Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.50m de 
ancho), con respaldo de 0.12m. m2 1.76 17,969.20 31,625.79       

14.04 Resane de pañete en muro soporte para tope. pa 1.00 5,400.00 5,400.00         

14.05
Suministro y aplicación de pintura acrílica satinada (incluye 
preparación de superficie). m2 194.40 258.30 50,213.52       

14.06
Suministro e instalación gabinetes de piso en caoba (incluye 
tiradores, bisagras).

pl 7.89 6,775.00 53,454.75       

14.07 Mantenimiento de gabinete de pared existente en caoba. pa 1.00 16,887.50 16,887.50       

14.08 Bote de escombros. pa 1.00 57,400.00 57,400.00       

14.09 Limpieza continua y final. pa 1.00 14,550.00 14,550.00       

Sub-total 260,408.79RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,022,960.17RD$            

15.00 GASTOS INDIRECTOS

15.01 10.00% 102,296.02RD$               

15.02 3.00% 30,688.81RD$                 

15.03 2.50% 25,574.00RD$                 

SUB-TOTAL 158,558.83RD$               

SUB-TOTAL GRAVADO 1,181,519.00RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 118,151.90RD$               

15.04 18.00% 21,267.34RD$                 

15.05 4.50% 46,033.21RD$                 

15.06 1.00% 10,229.60RD$                 

15.07 0.10% 1,022.96RD$                   

15.08 1.00% 10,229.60RD$                 

15.09 2.00% 20,459.20RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 109,241.92RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 267,800.74RD$               

16.00 5.00% 51,148.01RD$                 

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,341,908.93RD$            

Las celdas sombreadas presentan diferencias en los valores obtenidos en la multiplicación.

Monto Ofertado Diferencia Observación

RD$ 1,341,908.91 -RD$ 0.02
Existe diferencia decimal en 
el producto.

Monto revisado por DIF

Imprevistos

Transporte

               

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

RD$ 1,341,908.93

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

1.00 COCINA EXISTENTE, 4TO NIVEL.

1.01 Desmonte de extractor de grasa existente. ud 1.00 1,342.34 1,342.34             

1.02 Desmonte de gabinete de pared en acero inoxidable existente. ud 1.00 894.89 894.89                

1.03 Desmonte de estufa de inducción existente. ud 1.00 1,342.34 1,342.34             

1.04 Desmonte de mueble en acero inoxidable existente. ud 1.00 894.89 894.89                

1.05 Sellado de alimentación de agua potable existente. ud 2.00 1,020.22 2,040.44             

1.06 Sellado de desagüe existente. ud 1.00 1,020.22 1,020.22             

1.07 Suministro y aplicación de pintura satinada similar a la existente. m2 20.00 197.06 3,941.20             
Diferencia decimal

1.08 Limpieza. pa 1.00 3,366.70 3,366.70             

Sub-total 14,843.02RD$                 

ÁREA DE DIGITALIZACIONES Y KITCHENETTE EXISTENTES, 4TO NIVEL.

2.00 PRELIMINARES

2.01 Desmonte de control de acceso. ud 1.00 894.89 894.89                

2.02 Desmonte de puerta sencilla de madera y vidrio existente. ud 1.00 671.17 671.17                

2.03 Desmonte de puerta doble de madera y vidrio existente. ud 1.00 1,342.34 1,342.34             

2.04 Desmonte de tope de granito existente. ud 1.00 894.89 894.89                

2.05 Desmonte de gabinetes de pared y piso existentes. ud 2.00 1,342.34 2,684.68             
Diferencia decimal

2.06 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m2 32.00 53.69 1,718.08             
Diferencia decimal

2.07 Desmonte de luminarias existentes. ud 8.00 134.23 1,073.84             
Diferencia decimal

2.08 Desmonte de salidas acondicionadores de aire existentes. ud 2.00 335.58 671.16                
Diferencia decimal

2.09
Desmonte de rejillas existentes de retorno de acondicionador de 
aire.

ud 2.00 167.79 335.58                

2.10 Demolición de muros de Sheetrock existentes. m2 6.00 107.39 644.34                
Diferencia decimal

2.11 Pasante ø4"en losa de hormigón para conexión sanitaria con 
máquina.

ud 1.00 4,474.46 4,474.46             

Sub-total 15,405.43RD$                 

3.00 MUROS

3.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura 
calibre 22). m2 25.00 1,822.49 45,562.25           

Diferencia decimal

Sub-total 45,562.25RD$                 

4.00 TECHOS

4.01
Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2´ x 2´ (incluye Main 
Tee y Cross Tee). m2 32.00 1,190.18 38,085.76           

Diferencia decimal

Sub-total 38,085.76RD$                 

PURO MARÍA SÁNCHEZ

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

PURO MARÍA SÁNCHEZ

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

5.00 PISOS

5.01
Suministro e instalación de zócalos de Mármol similar a los 
existentes.

m 20.00 1,861.01 37,220.20           
Diferencia decimal

5.02 Brillado de pisos de Mármol existentes. m2 32.00 300.00 9,600.00             

Sub-total 46,820.20RD$                 

6.00 MADERA

6.01
Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba (1.00 x 2.10) 
m, similar a las existentes con jambas.

ud 2.00 31,448.86 62,897.72           

6.02
Mantenimiento y reinstalación de puerta de madera y vidrio  doble 
existente.

ud 1.00 22,688.66 22,688.66           

6.03 Suministro e instalación de gabinetes de piso y pared de caoba. pl 10.00 9,000.00 90,000.00           

6.04
Mantenimiento de puertas de madera sencillas (1.00 x 2.10) m, 
existentes.

ud 2.00 11,344.33 22,688.66           

Sub-total 198,275.04RD$               

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales. ud 3.00 1,671.37 5,014.11             

7.02
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón tamaño 
2" x 2" con tubos LED T8, 18W, 24", 800LM, 120V, luz fría.

ud 8.00 5,005.25 40,042.00           
Diferencia decimal

7.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos . ud 4.00 1,775.75 7,103.00             
Diferencia decimal

7.04
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V, 15A, 
certifucación UL.

ud 4.00 2,123.16 8,492.64             

7.05
Suministro e instalación de extractor de grasa 30" para gabinetes 
en acero inoxidable.

ud 1.00 18,124.61 18,124.61           

7.06 Reinstalación y conexión de estufa de inducción existente. ud 1.00 2,684.67 2,684.67             

7.07 Reinstalación y conexión de control de acceso existente. ud 1.00 1,342.34 1,342.34             

Sub-total 82,803.37RD$                 

8.00 INSTALACIONES SANITARIAS

8.01
Suministro de tuberías y piezas para fregadero (incluye estructura 
colgante en techo).

ud 1.00 6,120.30 6,120.30             

8.02
Suministro e instalación de mezcladora monomando cromada para 
fregadero (solo agua fría).

ud 1.00 5,015.26 5,015.26             

8.03 Mano de obra de plomería. ud 1.00 2,684.67 2,684.67             

Sub-total 13,820.23RD$                 

9.00 PINTURA

9.01
Suministro y aplicación pintura satinada (incluye preparación de 
superficie). m2 100.00 197.06 19,706.00           

Diferencia decimal

Sub-total 19,706.00RD$                 
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

PURO MARÍA SÁNCHEZ

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

10.00 MISCELÁNEOS

10.01
Apertura de huecos de puertas nuevas en muros de Sheetrock 
(inclye terminación y soporte para recibir puerta).

ud 3.00 3,092.83 9,278.49             
Diferencia decimal

10.02 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheetrock. ud 1.00 4,863.04 4,863.04             

10.03 Suministro e instalación de tope de Granito negro Galaxy. p2 13.00 952.74 12,385.62           Diferencia decimal

10.04

Suministro e instalación de gabinete de piso en acero inoxidable T-
304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, a=0.60m h=0.90m. Incluye 
respaldo en acero inoxidable, tiradores rectos y niveladores. (Ver 
detalles en planos).

ud 1.00 168,750.00 168,750.00         

10.05
Suministro e instalación de fregadero sencillo (un seno) en acero 
inoxidable T-304, calibre 16. Dimensiones L=0.55m, a=0.40m, 
profundidad 0.25m.

ud 1.00 5,310.00 5,310.00             

10.06
Suministro e instalación de gabinete de pared en acero inoxidable 
T-304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, h=0.70m, prof=0.30m. 
(Ver detalles en planos).

ud 1.00 168,750.00 168,750.00         

10.07
Suministro e instalación ducto flexible de aluminio 8" x 25´ para 
extracción de aire en cocina. Incluye conexión a red de recolección 
existente.

Rollo 1.00 9,514.03 9,514.03             

10.08
Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 
55W, 110V. 

ud 2.00 12,458.74 24,917.48           

10.09 Traslado y bote de escombros. pa 1.00 3,032.51 3,032.51             

10.10 Limpieza continua y final. pa 1.00 3,366.70 3,366.70             

Sub-total 410,167.87RD$               

MAYORDOMÍA, SÓTANO.

11.00 PRELIMINARES

11.01
Desmonte plafón vinil yeso 2´x 2´ existente (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 53.69 1,727.74             

Diferencia decimal
11.02 Desinstalación luminarias parabólicas existentes. ud 6.00 134.23 805.38                Diferencia decimal
11.03 Desinstalación lavamanos sencillo existente. ud 1.00 268.47 268.47                

Sub-total 2,801.59RD$                   

12.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12.01
Suministro e instalación tomacorriente en tubería oculta 120V,15A, 
con certificación UL (incluye ranurado y resane de superficie).

ud 3.00 2,123.16 6,369.48             

12.02
Suministro e instalación luminaria LED panelada 2´x2´ de plafón, 
6500K.

ud 8.00 2,096.85 16,774.80           
Diferencia decimal

Sub-total 23,144.28RD$                 

13.00 INSTALACIONES SANITARIAS

13.01
Suministro e instalación fregadero sencillo (1 hueco) de acero 
inoxidable (15" x 15" x 6"), con perforación para llave monomando 
(1 perforación).

ud 1.00 10,606.49 10,606.49           

13.02
Suministro e instalación llave sencilla para fregadero (solo agua 
fría), acabado cromado. (incluye manguera accesorios).

ud 1.00 5,824.27 5,824.27             

Sub-total 16,430.76RD$                 

14.00 MISCELÁNEOS

14.01
Suministro e instalación de bandeja de tola galvanizada en techo 
(2.75 x 2.85) m. (Incluye materiales y accesorios para la instalación 
y drenaje).

ud 1.00 7,323.83 7,323.83             

14.02
Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 1,190.18 38,299.99           

Diferencia decimal
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

PURO MARÍA SÁNCHEZ

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

14.03
Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.50m de 
ancho), con respaldo de 0.12m. m2 1.76 10,250.00 18,040.00           

14.04 Resane de pañete en muro soporte para tope. pa 1.00 1,426.23 1,426.23             

14.05
Suministro y aplicación de pintura acrílica satinada (incluye 
preparación de superficie). m2 194.40 197.06 38,308.46           

Diferencia decimal

14.06
Suministro e instalación gabinetes de piso en caoba (incluye 
tiradores, bisagras).

pl 7.89 4,500.00 35,505.00           

14.07 Mantenimiento de gabinete de pared existente en caoba. pa 1.00 13,697.93 13,697.93           

14.08 Bote de escombros. pa 1.00 3,032.51 3,032.51             

14.09 Limpieza continua y final. pa 1.00 3,366.70 3,366.70             

Sub-total 159,000.66RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,086,866.46RD$            

15.00 GASTOS INDIRECTOS

15.01 10.00% 108,686.65RD$               

15.02 3.00% 32,605.99RD$                 

15.03 2.50% 27,171.66RD$                 

SUB-TOTAL 168,464.30RD$               

SUB-TOTAL GRAVADO 1,255,330.76RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 125,533.08RD$               

15.04 18.00% 22,595.95RD$                 

15.05 4.50% 48,908.99RD$                 

15.06 1.00% 10,868.66RD$                 

15.07 0.10% 1,086.87RD$                   

15.08 1.00% 10,868.66RD$                 

15.09 2.00% 21,737.33RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 116,066.47RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 284,530.77RD$               

16.00 5.00% 54,343.32RD$                 

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,425,740.55RD$            

Las celdas sombreadas presentan diferencias en los valores obtenidos en la multiplicación.

Monto Ofertado Diferencia Observación

RD$ 1,425,739.10 -RD$ 1.45

               

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Monto revisado por DIF

RD$ 1,425,740.55

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

1.00 COCINA EXISTENTE, 4TO NIVEL.

1.01 Desmonte de extractor de grasa existente. ud 1.00 500.00 500.00                

1.02 Desmonte de gabinete de pared en acero inoxidable existente. ud 1.00 900.00 900.00                

1.03 Desmonte de estufa de inducción existente. ud 1.00 1,000.00 1,000.00             

1.04 Desmonte de mueble en acero inoxidable existente. ud 1.00 1,000.00 1,000.00             

1.05 Sellado de alimentación de agua potable existente. ud 2.00 300.00 600.00                

1.06 Sellado de desagüe existente. ud 1.00 500.00 500.00                

1.07 Suministro y aplicación de pintura satinada similar a la existente. m2 20.00 180.00 3,600.00             

1.08 Limpieza. pa 1.00 500.00 500.00                

Sub-total 8,600.00RD$                   

ÁREA DE DIGITALIZACIONES Y KITCHENETTE EXISTENTES, 4TO NIVEL.

2.00 PRELIMINARES

2.01 Desmonte de control de acceso. ud 1.00 350.00 350.00                

2.02 Desmonte de puerta sencilla de madera y vidrio existente. ud 1.00 600.00 600.00                

2.03 Desmonte de puerta doble de madera y vidrio existente. ud 1.00 1,000.00 1,000.00             

2.04 Desmonte de tope de granito existente. ud 1.00 500.00 500.00                

2.05 Desmonte de gabinetes de pared y piso existentes. ud 2.00 500.00 1,000.00             

2.06 Desmonte de plafón existente (incluye estructura soporte). m2 32.00 72.51 2,320.32             
Diferencia decimal.

2.07 Desmonte de luminarias existentes. ud 8.00 200.00 1,600.00             

2.08 Desmonte de salidas acondicionadores de aire existentes. ud 2.00 500.00 1,000.00             

2.09
Desmonte de rejillas existentes de retorno de acondicionador de 
aire.

ud 2.00 200.00 400.00                

2.10 Demolición de muros de Sheetrock existentes. m2 6.00 244.34 1,466.04             

2.11 Pasante ø4"en losa de hormigón para conexión sanitaria con 
máquina.

ud 1.00 2,000.00 2,000.00             

Sub-total 12,236.36RD$                 

3.00 MUROS

3.01
Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura 
calibre 22). m2 25.00 1,443.32 36,083.00           

Diferencia decimal.

Sub-total 36,083.00RD$                 

4.00 TECHOS

4.01
Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2´ x 2´ (incluye Main 
Tee y Cross Tee). m2 32.00 1,356.39 43,404.48           

Diferencia decimal.

Sub-total 43,404.48RD$                 

RUFINO SANCHEZ MORILLO

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

RUFINO SANCHEZ MORILLO

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

5.00 PISOS

5.01
Suministro e instalación de zócalos de Mármol similar a los 
existentes.

m 20.00 530.20 10,604.00           

5.02 Brillado de pisos de Mármol existentes. m2 32.00 280.41 8,973.12             
Diferencia decimal.

Sub-total 19,577.12RD$                 

6.00 MADERA

6.01
Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba (1.00 x 2.10) 
m, similar a las existentes con jambas.

ud 2.00 35,000.00 70,000.00           

6.02
Mantenimiento y reinstalación de puerta de madera y vidrio  doble 
existente.

ud 1.00 8,000.00 8,000.00             

6.03 Suministro e instalación de gabinetes de piso y pared de caoba. pl 10.00 4,630.00 46,300.00           

6.04
Mantenimiento de puertas de madera sencillas (1.00 x 2.10) m, 
existentes.

ud 2.00 5,500.00 11,000.00           

Sub-total 135,300.00RD$               

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales. ud 3.00 1,200.00 3,600.00             

7.02
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón tamaño 
2" x 2" con tubos LED T8, 18W, 24", 800LM, 120V, luz fría.

ud 8.00 3,727.00 29,816.00           

7.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos . ud 4.00 1,550.00 6,200.00             

7.04
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V, 15A, 
certifucación UL.

ud 4.00 1,650.00 6,600.00             

7.05
Suministro e instalación de extractor de grasa 30" para gabinetes 
en acero inoxidable.

ud 1.00 10,000.00 10,000.00           

7.06 Reinstalación y conexión de estufa de inducción existente. ud 1.00 3,000.00 3,000.00             

7.07 Reinstalación y conexión de control de acceso existente. ud 1.00 1,500.00 1,500.00             

Sub-total 60,716.00RD$                 

8.00 INSTALACIONES SANITARIAS

8.01
Suministro de tuberías y piezas para fregadero (incluye estructura 
colgante en techo).

ud 1.00 3,500.00 3,500.00             

8.02
Suministro e instalación de mezcladora monomando cromada para 
fregadero (solo agua fría).

ud 1.00 6,000.00 6,000.00             

8.03 Mano de obra de plomería. ud 1.00 4,000.00 4,000.00             

Sub-total 13,500.00RD$                 

9.00 PINTURA

9.01
Suministro y aplicación pintura satinada (incluye preparación de 
superficie). m2 100.00 180.00 18,000.00           

Sub-total 18,000.00RD$                 
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

RUFINO SANCHEZ MORILLO

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

10.00 MISCELÁNEOS

10.01
Apertura de huecos de puertas nuevas en muros de Sheetrock 
(inclye terminación y soporte para recibir puerta).

ud 3.00 4,300.00 12,900.00           

10.02 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheetrock. ud 1.00 5,000.00 5,000.00             

10.03 Suministro e instalación de tope de Granito negro Galaxy. p2 13.00 1,550.00 20,150.00           

10.04

Suministro e instalación de gabinete de piso en acero inoxidable T-
304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, a=0.60m h=0.90m. Incluye 
respaldo en acero inoxidable, tiradores rectos y niveladores. (Ver 
detalles en planos).

ud 1.00 169,312.50 169,312.50         

10.05
Suministro e instalación de fregadero sencillo (un seno) en acero 
inoxidable T-304, calibre 16. Dimensiones L=0.55m, a=0.40m, 
profundidad 0.25m.

ud 1.00 9,857.72 9,857.72             

10.06
Suministro e instalación de gabinete de pared en acero inoxidable 
T-304, calibre 16. Dimensiones: L=3.75m, h=0.70m, prof=0.30m. 
(Ver detalles en planos).

ud 1.00 112,875.00 112,875.00         

10.07
Suministro e instalación ducto flexible de aluminio 8" x 25´ para 
extracción de aire en cocina. Incluye conexión a red de recolección 
existente.

Rollo 1.00 6,550.00 6,550.00             

10.08
Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 
55W, 110V. 

ud 2.00 13,500.00 27,000.00           

10.09 Traslado y bote de escombros. pa 1.00 2,500.00 2,500.00             

10.10 Limpieza continua y final. pa 1.00 2,500.00 2,500.00             

Sub-total 368,645.22RD$               

MAYORDOMÍA, SÓTANO.

11.00 PRELIMINARES

11.01
Desmonte plafón vinil yeso 2´x 2´ existente (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 72.51 2,333.37             Diferencia decimal.

11.02 Desinstalación luminarias parabólicas existentes. ud 6.00 200.00 1,200.00             
11.03 Desinstalación lavamanos sencillo existente. ud 1.00 500.00 500.00                

Sub-total 4,033.37RD$                   

12.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12.01
Suministro e instalación tomacorriente en tubería oculta 120V,15A, 
con certificación UL (incluye ranurado y resane de superficie).

ud 3.00 2,600.00 7,800.00             

12.02
Suministro e instalación luminaria LED panelada 2´x2´ de plafón, 
6500K.

ud 8.00 3,491.00 27,928.00           

Sub-total 35,728.00RD$                 

13.00 INSTALACIONES SANITARIAS

13.01
Suministro e instalación fregadero sencillo (1 hueco) de acero 
inoxidable (15" x 15" x 6"), con perforación para llave monomando 
(1 perforación).

ud 1.00 4200.00 4,200.00             

13.02
Suministro e instalación llave sencilla para fregadero (solo agua 
fría), acabado cromado. (incluye manguera accesorios).

ud 1.00 3000.00 3,000.00             

Sub-total 7,200.00RD$                   

14.00 MISCELÁNEOS

14.01
Suministro e instalación de bandeja de tola galvanizada en techo 
(2.75 x 2.85) m. (Incluye materiales y accesorios para la instalación 
y drenaje).

ud 1.00 35,000.00 35,000.00           

14.02
Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ (incluye estructura 
soporte). m2 32.18 1,356.39 43,648.63           Diferencia decimal.
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OBRA:

UBIC.: Santo Domingo, D.N.

Part. Descripción Und. Cant. PU Valor  (RD$) Subtotal

RUFINO SANCHEZ MORILLO

Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, mayordomía en sótano del edificio. Lote III.

14.03
Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.50m de 
ancho), con respaldo de 0.12m. m2 1.76 1,550.00 2,728.00             

14.04 Resane de pañete en muro soporte para tope. pa 1.00 4,200.00 4,200.00             

14.05
Suministro y aplicación de pintura acrílica satinada (incluye 
preparación de superficie). m2 194.40 180.00 34,992.00           

14.06
Suministro e instalación gabinetes de piso en caoba (incluye 
tiradores, bisagras).

pl 7.89 4,630.00 36,530.70           

14.07 Mantenimiento de gabinete de pared existente en caoba. pa 1.00 5,500.00 5,500.00             

14.08 Bote de escombros. pa 1.00 3,500.00 3,500.00             

14.09 Limpieza continua y final. pa 1.00 2,500.00 2,500.00             

Sub-total 168,599.33RD$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 931,622.88RD$               

15.00 GASTOS INDIRECTOS

15.01 10.00% 93,162.29RD$                 

15.02 3.00% 27,948.69RD$                 

15.03 2.50% 23,290.57RD$                 

SUB-TOTAL 144,401.55RD$               

SUB-TOTAL GRAVADO 1,076,024.43RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 107,602.44RD$               

15.04 18.00% 19,368.44RD$                 

15.05 4.50% 41,923.03RD$                 

15.06 1.00% 9,316.23RD$                   

15.07 0.10% 931.62RD$                      

15.08 1.00% 9,316.23RD$                   

15.09 2.00% 18,632.46RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 99,488.01RD$                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 243,889.55RD$               

16.00 5.00% 46,581.14RD$                 

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,222,093.58RD$            

Las celdas sombreadas presentan diferencias en los valores obtenidos en la multiplicación.

Monto Ofertado Diferencia Observación

RD$ 1,222,093.52 -RD$ 0.06
El oferente presenta 
diferencia decimal en el 
precio ofertado.

               

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Monto revisado por DIF

RD$ 1,222,093.58

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

Oficinas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

1.00 Preliminares

1.01
Reducción de tamaño de bandeja de data ( Incluye corte, 

reubicación de soportes y resanes de perforaciones).
1.00 pa 12,390.00 12,390.00

1.02 Movilización de servidores (Distancia 6 m). 1.00 pa 36,268.88 36,268.88

1.03 Remoción o desinstalación de vidrio frontal. 194.30 p
2 313.90 60,990.77

1.04
Suministro e instalación de vidrio fijo templado, espesor de 3/8", 

en  Zona de servidores.
112.96 p

2 937.13 105,858.20

1.05
Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor 

de 3/8", en  Zona Frontal de acceso a oficina. 
194.30 p

2 954.15 185,391.35

1.06

Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, 

bordes canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 

2.20m x 2.00m (ancho x alto)+ Incluye candado en base y manija 

de acero inoxidable.

1.00 ud 49,850.64 49,850.64

1.07 Suministro e instalación laminado Frosted en vidrios fijos 77.72 p
2 248.33 19,300.21

1.08
Suministro e instalación de tomacorriente 110 v, en zona de 

oficina.
3.00 ud 2,463.79 7,391.37

1.09 Acarreo interno de materiales. 1.00 pa 9,450.00 9,450.00

1.10 Limpieza continua y final. 1.00 pa 14,175.00 14,175.00

Sub-total 501,066.42RD$                  

2.00 Plafones

2.01 Desmonte de plafones existentes 286.20 m
2 46.23 13,231.03

2.02 Desmonte de luminaria 2´x 4´ 44.00 ud 262.50 11,550.00

2.03 Desmonte rejilla de suministro de A/A 14.00 ud 315.00 4,410.00

2.04 Desmonte de registro 4.00 ud 315.00 1,260.00

2.05
Suministro de plafón acústico de fibra mineral microperforado 2´x 

2´, biselado. 
290.00 m

2 1,069.99 310,297.10

2.06
Confección de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de los 

plafones
27.22 m

2 2,094.69 57,017.46

2.07

Suministro e instalación de panel led empotrables de 6", 12w a 

18w, 110v, color blanco cálido (en la fascia). Incluye alimentación 

eléctrica para cada panel

10.00 ud 1,974.23 19,742.30

2.08 Reinstalar luminarias 2x4 44.00 ud 482.21 21,217.24

2.09 Reinstalar rejillas de suministro de A/A 14.00 ud 446.25 6,247.50

2.10 Reinstalar registros 4.00 ud 525.00 2,100.00

2.11
Suministro e instalación de bandeja de 58''x 44'' x 4'', fabricada en 

tola galvanizada lisa.
1.00 ud 18,252.00 18,252.00

2.12 Acopio y traslado de escombros 1.00 pa 11,340.00 11,340.00

2.13 Bote de escombros y limpieza final 1.00 pa 18,270.00 18,270.00

Sub-total 494,934.63RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 996,001.05RD$                  

GASTOS INDIRECTOS

1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 99,600.11RD$                    

2.00 Gastos administrativos y de obra 3.00% 29,880.03RD$                    

3.00 Transporte 2.50% 24,900.03RD$                    

SUB-TOTAL 154,380.16RD$                  

SUB-TOTAL GRAVADO 1,150,381.21RD$               

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 115,038.12RD$                  

4.00 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 20,706.86RD$                    

5.00 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 44,820.05RD$                    

6.00 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 9,960.01RD$                      

7.00 CODIA 0.10% 996.00RD$                         

8.00 Equipos de salud e Higiene 1.00% 9,960.01RD$                      

9.00 Equipos de Seguridad y protección personal 2.00% 19,920.02RD$                    

SUB-TOTAL  (RD$) 106,362.95RD$                  

CABACON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

CABACON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 260,743.11RD$                  

10.00 Imprevistos 5% 49,800.05RD$                    

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,306,544.21RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Observación

1,306,539.25RD$        1,306,544.21RD$    

Diferencia de pesos y 

decimales en la 

multiplicación 

Revisado por los peritos:

Diferencia 

($4.96)

               

Ing. Massiel Estevez Guzman
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejia Galvan
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

Oficinas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

1.00 Preliminares

1.01
Reducción de tamaño de bandeja de data ( Incluye corte, 

reubicación de soportes y resanes de perforaciones).
1.00 pa 6,000.00 6,000.00         

1.02 Movilización de servidores (Distancia 6 m). 1.00 pa 4,000.00 4,000.00         

1.03 Remoción o desinstalación de vidrio frontal. 194.30 p
2 45.58 8,856.19         

1.04
Suministro e instalación de vidrio fijo templado, espesor de 3/8", 

en  Zona de servidores.
112.96 p

2 1,037.32 117,175.67     

1.05
Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor 

de 3/8", en  Zona Frontal de acceso a oficina. 
194.30 p

2 1,064.92 206,913.96     

1.06

Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, 

bordes canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 

2.20m x 2.00m (ancho x alto)+ Incluye candado en base y manija 

de acero inoxidable.

1.00 ud 48,000.00 48,000.00       

1.07 Suministro e instalación laminado Frosted en vidrios fijos 77.72 p
2 213.77 16,614.20       

1.08
Suministro e instalación de tomacorriente 110 v, en zona de 

oficina.
3.00 ud 2,100.00 6,300.00         

1.09 Acarreo interno de materiales. 1.00 pa 10,000.00 10,000.00       

1.10 Limpieza continua y final. 1.00 pa 5,000.00 5,000.00         

Sub-total 428,860.02RD$                  

2.00 Plafones

2.01 Desmonte de plafones existentes 286.20 m
2 72.51 20,752.36       

2.02 Desmonte de luminaria 2´x 4´ 44.00 ud 200.00 8,800.00         

2.03 Desmonte rejilla de suministro de A/A 14.00 ud 500.00 7,000.00         

2.04 Desmonte de registro 4.00 ud 300.00 1,200.00         

2.05
Suministro de plafón acústico de fibra mineral microperforado 2´x 

2´, biselado. 
290.00 m

2 1,496.59 434,011.10     

2.06
Confección de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de los 

plafones
27.22 m

2 1,593.62 43,378.34       

2.07

Suministro e instalación de panel led empotrables de 6", 12w a 

18w, 110v, color blanco cálido (en la fascia). Incluye alimentación 

eléctrica para cada panel

10.00 ud 1,521.00 15,210.00       

2.08 Reinstalar luminarias 2x4 44.00 ud 600.00 26,400.00       

2.09 Reinstalar rejillas de suministro de A/A 14.00 ud 700.00 9,800.00         

2.10 Reinstalar registros 4.00 ud 700.00 2,800.00         

2.11
Suministro e instalación de bandeja de 58''x 44'' x 4'', fabricada en 

tola galvanizada lisa.
1.00 ud 25,000.00 25,000.00       

2.12 Acopio y traslado de escombros 1.00 pa 5,000.00 5,000.00         

2.13 Bote de escombros y limpieza final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00         

Sub-total 604,351.80RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,033,211.82RD$               

GASTOS INDIRECTOS

1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 103,321.18RD$                  

2.00 Gastos administrativos y de obra 3.00% 30,996.35RD$                    

3.00 Transporte 2.50% 25,830.30RD$                    

SUB-TOTAL 160,147.83RD$                  

SUB-TOTAL GRAVADO 1,193,359.65RD$               

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 119,335.97RD$                  

4.00 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 21,480.47RD$                    

5.00 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 46,494.53RD$                    

6.00 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 10,332.12RD$                    

7.00 CODIA 0.10% 1,033.21RD$                      

8.00 Equipos de salud e Higiene 1.00% 10,332.12RD$                    

9.00 Equipos de Seguridad y protección personal 2.00% 20,664.24RD$                    

SUB-TOTAL  (RD$) 110,336.69RD$                  

ING. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

ING. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 270,484.52RD$                  

10.00 Imprevistos 5% 51,660.59RD$                    

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,355,356.93RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Observación

1,355,357.87RD$       1,355,356.93RD$    
Diferencia de decimales en 

la multiplicación 

Diferencia 

$0.94

               

Revisado por los peritos:

Ing. Massiel Estevez Guzman
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejia Galvan
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

Oficinas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

1.00 Preliminares

1.01
Reducción de tamaño de bandeja de data ( Incluye corte, 

reubicación de soportes y resanes de perforaciones).
1.00 pa 34,520.00 34,520.00      

1.02 Movilización de servidores (Distancia 6 m). 1.00 pa 51,200.00 51,200.00      

1.03 Remoción o desinstalación de vidrio frontal. 194.30 p
2 76.90 14,941.67      

1.04
Suministro e instalación de vidrio fijo templado, espesor de 3/8", 

en  Zona de servidores.
112.96 p

2 1,125.50 127,136.48    

1.05
Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor 

de 3/8", en  Zona Frontal de acceso a oficina. 
194.30 p

2 1,125.50 218,684.65    

1.06

Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, 

bordes canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 

2.20m x 2.00m (ancho x alto)+ Incluye candado en base y manija 

de acero inoxidable.

1.00 ud 76,500.00 76,500.00      

1.07 Suministro e instalación laminado Frosted en vidrios fijos 77.72 p
2 235.40 18,295.29      

1.08
Suministro e instalación de tomacorriente 110 v, en zona de 

oficina.
3.00 ud 2,424.97 7,274.91        

1.09 Acarreo interno de materiales. 1.00 pa 9,500.00 9,500.00        

1.10 Limpieza continua y final. 1.00 pa 15,420.00 15,420.00      

Sub-total 573,473.00RD$                  

2.00 Plafones

2.01 Desmonte de plafones existentes 286.20 m
2 89.25 25,543.35      

2.02 Desmonte de luminaria 2´x 4´ 44.00 ud 826.28 36,356.32      

2.03 Desmonte rejilla de suministro de A/A 14.00 ud 262.50 3,675.00        

2.04 Desmonte de registro 4.00 ud 236.25 945.00           

2.05
Suministro de plafón acústico de fibra mineral microperforado 2´x 

2´, biselado. 
290.00 m

2 1,600.20 464,058.00    

2.06
Confección de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de los 

plafones
27.22 m

2 783.09 21,315.71      

2.07

Suministro e instalación de panel led empotrables de 6", 12w a 

18w, 110v, color blanco cálido (en la fascia). Incluye alimentación 

eléctrica para cada panel

10.00 ud 827.98 8,279.80        

2.08 Reinstalar luminarias 2x4 44.00 ud 1,487.30 65,441.20      

2.09 Reinstalar rejillas de suministro de A/A 14.00 ud 250.00 3,500.00        

2.10 Reinstalar registros 4.00 ud 250.00 1,000.00        

2.11
Suministro e instalación de bandeja de 58''x 44'' x 4'', fabricada en 

tola galvanizada lisa.
1.00 ud 8,450.00 8,450.00        

2.12 Acopio y traslado de escombros 1.00 pa 9,855.00 9,855.00        

2.13 Bote de escombros y limpieza final 1.00 pa 15,855.00 15,855.00      

Sub-total 664,274.38RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,237,747.38RD$               

GASTOS INDIRECTOS

1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 123,774.74RD$                  

2.00 Gastos administrativos y de obra 3.00% 37,132.42RD$                    

3.00 Transporte 2.50% 30,943.68RD$                    

SUB-TOTAL 191,850.84RD$                  

SUB-TOTAL GRAVADO 1,429,598.22RD$               

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 142,959.82RD$                  

4.00 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 25,732.77RD$                    

5.00 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 55,698.63RD$                    

6.00 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 12,377.47RD$                    

7.00 CODIA 0.10% 1,237.75RD$                      

8.00 Equipos de salud e Higiene 1.00% 12,377.47RD$                    

9.00 Equipos de Seguridad y protección personal 2.00% 24,754.95RD$                    

SUB-TOTAL  (RD$) 132,179.04RD$                  

OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑON, S.R.L.(OBRINSA)

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑON, S.R.L.(OBRINSA)

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 324,029.89RD$                  

10.00 Imprevistos 5% 61,887.37RD$                    

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,623,664.64RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Observación

1,623,664.91RD$       1,623,664.64RD$    
Diferencia de decimales en 

la multiplicación 

Diferencia 

$0.27

               

Revisado por los peritos:

Ing. Massiel Estevez Guzman
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejia Galvan
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

Oficinas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

1.00 Preliminares

1.01
Reducción de tamaño de bandeja de data ( Incluye corte, 

reubicación de soportes y resanes de perforaciones).
1.00 pa 3,605.00 3,605.00

1.02 Movilización de servidores (Distancia 6 m). 1.00 pa 8,034.00 8,034.00

1.03 Remoción o desinstalación de vidrio frontal. 194.30 p
2 104.80 20,362.64

1.04
Suministro e instalación de vidrio fijo templado, espesor de 3/8", 

en  Zona de servidores.
112.96 p

2 782.01 88,335.85

1.05
Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor 

de 3/8", en  Zona Frontal de acceso a oficina. 
194.30 p

2 782.01 151,944.54

1.06

Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, 

bordes canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 

2.20m x 2.00m (ancho x alto)+ Incluye candado en base y manija 

de acero inoxidable.

1.00 ud 20,944.90 20,944.90

1.07 Suministro e instalación laminado Frosted en vidrios fijos 77.72 p
2 118.45 9,205.93

1.08
Suministro e instalación de tomacorriente 110 v, en zona de 

oficina.
3.00 ud 2,315.26 6,945.78

1.09 Acarreo interno de materiales. 1.00 pa 4,326.00 4,326.00

1.10 Limpieza continua y final. 1.00 pa 6,489.00 6,489.00

Sub-total 320,193.64RD$                  

2.00 Plafones

2.01 Desmonte de plafones existentes 286.20 m
2 87.55 25,056.81        

2.02 Desmonte de luminaria 2´x 4´ 44.00 ud 97.85 4,305.40          

2.03 Desmonte rejilla de suministro de A/A 14.00 ud 56.65 793.10             

2.04 Desmonte de registro 4.00 ud 70.04 280.16             

2.05
Suministro de plafón acústico de fibra mineral microperforado 2´x 

2´, biselado. 
290.00 m

2 1,555.37 451,057.30      

2.06
Confección de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de los 

plafones
27.22 m

2 1,364.26 37,135.16        

2.07

Suministro e instalación de panel led empotrables de 6", 12w a 

18w, 110v, color blanco cálido (en la fascia). Incluye alimentación 

eléctrica para cada panel

10.00 ud 5,307.99 53,079.90        

2.08 Reinstalar luminarias 2x4 44.00 ud 211.15 9,290.60          

2.09 Reinstalar rejillas de suministro de A/A 14.00 ud 113.30 1,586.20          

2.10 Reinstalar registros 4.00 ud 113.30 453.20             

2.11
Suministro e instalación de bandeja de 58''x 44'' x 4'', fabricada en 

tola galvanizada lisa.
1.00 ud 9,785.00 9,785.00          

2.12 Acopio y traslado de escombros 1.00 pa 2,153.00 2,153.00          

2.13 Bote de escombros y limpieza final 1.00 pa 8,722.62 8,722.62          

Sub-total 603,698.45RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 923,892.09RD$                  

GASTOS INDIRECTOS

1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 92,389.21RD$                    

2.00 Gastos administrativos y de obra 3.00% 27,716.76RD$                    

3.00 Transporte 2.50% 23,097.30RD$                    

SUB-TOTAL 143,203.27RD$                  

SUB-TOTAL GRAVADO 1,067,095.36RD$               

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 106,709.54RD$                  

4.00 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 19,207.72RD$                    

5.00 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 41,575.14RD$                    

6.00 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 9,238.92RD$                      

7.00 CODIA 0.10% 923.89RD$                         

8.00 Equipos de salud e Higiene 1.00% 9,238.92RD$                      

9.00 Equipos de Seguridad y protección personal 2.00% 18,477.84RD$                    

SUB-TOTAL  (RD$) 98,662.44RD$                    

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 241,865.71RD$                  

10.00 Imprevistos 5% 46,194.60RD$                    

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,211,952.40RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Observación

1,211,966.97RD$       1,211,952.40RD$    
Diferencia de decimales en 

la multiplicación 

Diferencia 

$14.57

               

Revisado por los peritos:

Ing. Massiel Estevez Guzman
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejia Galvan
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

Oficinas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

1.00 Preliminares

1.01
Reducción de tamaño de bandeja de data ( Incluye corte, 

reubicación de soportes y resanes de perforaciones).
1.00 pa 7,814.55 7,814.55

1.02 Movilización de servidores (Distancia 6 m). 1.00 pa 3,907.27 3,907.27

1.03 Remoción o desinstalación de vidrio frontal. 194.30 p
2 38.35 7,451.41

1.04
Suministro e instalación de vidrio fijo templado, espesor de 3/8", 

en  Zona de servidores.
112.96 p

2 792.13 89,479.00

1.05
Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor 

de 3/8", en  Zona Frontal de acceso a oficina. 
194.30 p

2 792.13 153,910.86

1.06

Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, 

bordes canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 

2.20m x 2.00m (ancho x alto)+ Incluye candado en base y manija 

de acero inoxidable.

1.00 ud 37,377.18 37,377.18

1.07 Suministro e instalación laminado Frosted en vidrios fijos 77.72 p
2 69.10 5,370.45

1.08
Suministro e instalación de tomacorriente 110 v, en zona de 

oficina.
3.00 ud 2,123.16 6,369.48

1.09 Acarreo interno de materiales. 1.00 pa 1,683.35 1,683.35

1.10 Limpieza continua y final. 1.00 pa 8,416.75 8,416.75

Sub-total 321,780.30RD$                 

2.00 Plafones

2.01 Desmonte de plafones existentes 286.20 m
2 53.69 15,366.08           

2.02 Desmonte de luminaria 2´x 4´ 44.00 ud 134.23 5,906.12             

2.03 Desmonte rejilla de suministro de A/A 14.00 ud 134.23 1,879.22             

2.04 Desmonte de registro 4.00 ud 335.58 1,342.32             

2.05
Suministro de plafón acústico de fibra mineral microperforado 2´x 

2´, biselado. 
290.00 m

2 1,682.64 487,965.60         

2.06
Confección de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de los 

plafones
27.22 m

2 1,822.49 49,608.18           

2.07

Suministro e instalación de panel led empotrables de 6", 12w a 

18w, 110v, color blanco cálido (en la fascia). Incluye alimentación 

eléctrica para cada panel

10.00 ud 1,498.36 14,983.60           

2.08 Reinstalar luminarias 2x4 44.00 ud 296.57 13,049.08           

2.09 Reinstalar rejillas de suministro de A/A 14.00 ud 268.47 3,758.58             

2.10 Reinstalar registros 4.00 ud 268.47 1,073.88             

2.11
Suministro e instalación de bandeja de 58''x 44'' x 4'', fabricada 

en tola galvanizada lisa.
1.00 ud 6,674.83 6,674.83             

2.12 Acopio y traslado de escombros 1.00 pa 1,683.35 1,683.35             

2.13 Bote de escombros y limpieza final 1.00 pa 6,065.02 6,065.02             

Sub-total 609,355.86RD$                 

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 931,136.16RD$                 

GASTOS INDIRECTOS

1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 93,113.62RD$                   

2.00 Gastos administrativos y de obra 3.00% 27,934.08RD$                   

3.00 Transporte 2.50% 23,278.40RD$                   

SUB-TOTAL 144,326.10RD$                 

SUB-TOTAL GRAVADO 1,075,462.26RD$              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 107,546.23RD$                 

4.00 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 19,358.32RD$                   

5.00 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 41,901.13RD$                   

6.00 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 9,311.36RD$                     

7.00 CODIA 0.10% 931.14RD$                        

8.00 Equipos de salud e Higiene 1.00% 9,311.36RD$                     

9.00 Equipos de Seguridad y protección personal 2.00% 18,622.72RD$                   

SUB-TOTAL  (RD$) 99,436.03RD$                   

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA
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OBRA:
Fecha: 07/08/2023

UBIC.: Santo Domingo

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. Lote IV.

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 243,762.13RD$                 

10.00 Imprevistos 5% 46,556.81RD$                   

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,221,455.10RD$              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Observación

1,221,457.13RD$       1,221,455.10RD$    
Diferencia de decimales en 

la multiplicación 

Diferencia 

$2.03

               

Revisado por los peritos:

Ing. Massiel Estevez Guzman
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejia Galvan
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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