
Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 Baño para personas con condiciones especiales

1.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Retiro de puertas de cubículos de baños 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04
Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope 

de 2.20 m x 0.60m)
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05
Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye 

terminación)
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m) 10.09 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Retiro de cerámicas en muros existentes 46.13 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas 1.32 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras) 10.09 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10 Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero) 3.08 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11 Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras) 10.09 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13
Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros  

antideslizantes
10.09 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.15
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 

30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 

preparación de superficie.

54.40 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 

1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con 

llave, incluye botella hidráulica

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 

pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y 

materiales necesarios para la instalación.

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco 

en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con 

cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 

piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.19
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 

espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero 

inoxidable no visibles.

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 

salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.22
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 

inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 

montaje en pared con cerradura

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.23
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 

acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 

24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 

cubre faltas.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.25
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 

36'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 

cubre faltas.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.26
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 

1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 

botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.27
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de 

salidas existentes y modificaciones)
1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.28 Traslado interno y bote de material producto de intervenciones 4.43 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.29 Limpieza continua y final 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5: ADECUACIONES DE BAÑOS PÚBLICOS Y DE CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

2.00  CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES

2.01 Demolición de muros de sheetrock existente 15.14 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m  en sheetrock 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Retiro de plafón existente (Incluye estructuras) 34.31 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Retiro de lámparas de plafón existentes 4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Retiro de protectores de ventana en barras de hierro 27.70 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Retiro de ventanas existentes 27.70 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08
Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye 

reestructura, esquineros, refuerzos y terminación
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09
Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 

1.80m (Incluye terminación)
0.55 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10 Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.12 Reposición de piso (espacio de muro demolido) 1.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13 Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22) 12.42 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.14
Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas 

a losa de techo 
5.82 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.15
Suministro e instalación counter en muros en sheetrock  (Incluye estructura 

calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)
5.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.16
Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en tuberías 

de 3/4''
5.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.17
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio 

natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)
75.77 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.18 Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4'' (incluye mensajero) 5.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.19 Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes 25.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.20
Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de 

sheetrock
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.21
Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2''  (incluye registro  en 

muro de sheetrock
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.22
Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2'' para salidas de data ancladas 

en muros y losa
14.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.23
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en 

Maintee y CrossTee color blanco.
34.31 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.24
Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
12.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.25
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
150.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.26
Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo 

alambrado, terminación)
2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.27
Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos,  

llavín tipo palanca y botella hidráulica)
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.28
Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilería P-40 de dos hojas 

(Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas
1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.29 Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio 1.00 p,a CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.30 Bote y limpieza final 1.00 p,a CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 SALA DE AUDIENCIAS

3.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
150.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Mantenimiento en puertas  existentes A<1.00m, H<2.55 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Mantenimiento en puertas  dobles existentes A<1.80m, H<2.55 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Limpieza continua y final 1.00 p,a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5: ADECUACIONES DE BAÑOS PÚBLICOS Y DE CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

4.00 MISCELANEOS

4.01 Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente 150.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03
Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 

2''x2'' con marcos de perfiles 2''x3'' con llavín de buena calidad, pintadas con 

pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2'' x alto 84 3/4'') 

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04
Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 

2''x2'' con marcos de perfiles 2''x3'', pintadas con pintura antióxido industrial 

negra (ancho 68 1/2'' x alto 84 3/4'') 

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
50.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

LOTE 5
Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio 

de Justicia de Nagua  (LOTE 5)
$1,175,169.05 $1,175,170.19 $1.14 $1,096,284.03 $1,096,284.03 $0.00 $1,197,314.22 $1,197,314.40 $0.18

República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO:  LPN-CPJ-21-2023

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

LOTE Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
RUFINO SÁNCHEZ MORILLOCONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L. ARTIEX, S.R.L.

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5: ADECUACIONES DE BAÑOS PÚBLICOS Y DE CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Melvin Hernández

Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor
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Fecha: 25/10/2023
 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Baño para personas con condiciones especiales

1.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 374.25         374.25            

1.02 Retiro de puertas de cubículos de baños 2.00 und 374.25         748.50            

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 523.94         1,047.88         

1.04
Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope 

de 2.20 m x 0.60m)
1.00 und 2,619.72      2,619.72         

1.05
Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye 

terminación)
1.00 und 5,239.45      5,239.45         

1.06 Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m) 10.09 m2 130.99         1,321.69         

1.07 Retiro de cerámicas en muros existentes 46.13 m2 130.99         6,042.57         

1.08 Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas 1.32 m3 1,309.86      1,729.02         

1.09 Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras) 10.09 m2 52.39           528.62            

1.10 Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero) 3.08 m2 2,713.21      8,356.69         

1.11 Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco 1.00 und 1,757.37      1,757.37         

1.12 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras) 10.09 m2 988.54         9,974.37         

1.13
Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
1.00 und 2,493.48      2,493.48         

1.14
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros  

antideslizantes
10.09 m2 2,270.57      22,910.05       

1.15

Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 

30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 

preparación de superficie.

54.40 m2 1,735.27      94,398.69       

1.16

Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 

1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con 

llave, incluye botella hidráulica

1.00 und 33,655.43    33,655.43       

1.17

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 

pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y 

materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 14,656.16    14,656.16       

1.18

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco 

en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con 

cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 

piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 11,482.57    11,482.57       

1.19

Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 

espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero 

inoxidable no visibles.

1.00 und 3,717.28      3,717.28         

1.20

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 5,665.42      5,665.42         

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 5

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia  Nagua

NOMBRE DEL PROYECTO      Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el 

Palacio de Justicia de Nagua 
NUMERO DE CARPETA
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Fecha: 25/10/2023
 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 5

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia  Nagua

NOMBRE DEL PROYECTO      Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el 

Palacio de Justicia de Nagua 
NUMERO DE CARPETA

1.21
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 

salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.
1.00 und 1,949.63      1,949.63         

1.22

Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 

inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 

montaje en pared con cerradura

1.00 ud 4,184.93      4,184.93         

1.23
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 

acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.
1.00 und 7,725.01      7,725.01         

1.24

Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 

24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 

cubre faltas.

1.00 ud 4,235.67      4,235.67         

1.25

Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 

36'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 

cubre faltas.

1.00 ud 5,074.62      5,074.62         

1.26

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 

1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 

botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 4,037.46      4,037.46         

1.27
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de 

salidas existentes y modificaciones)
1.00 p.a. 10,000.00    10,000.00       

1.28 Traslado interno y bote de material producto de intervenciones 4.43 m3 726.89         3,220.12         

1.29 Limpieza continua y final 1.00 und 4,106.56      4,106.56         

Sub-total= 273,253.20          

2.00
 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y 

NOTIFICACIONES

2.01 Demolición de muros de sheetrock existente 15.14 m2 130.99         1,983.19         

2.02 Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m 2.00 und 374.25 748.50            

2.03 Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m  en sheetrock 2.00 und 5,092.40 10,184.80       

2.04 Retiro de plafón existente (Incluye estructuras) 34.31 m2 52.39 1,797.50         

2.05 Retiro de lámparas de plafón existentes 4.00 und 261.97 1,047.88         
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Fecha: 25/10/2023
 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 5

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia  Nagua

NOMBRE DEL PROYECTO      Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el 
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2.06 Retiro de protectores de ventana en barras de hierro 27.70 p2 26.20 725.74            

2.07 Retiro de ventanas existentes 27.70 p2 26.20 725.74            

2.08
Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye 

reestructura, esquineros, refuerzos y terminación
1.00 und 5,092.40 5,092.40         

2.09
Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco 

de 1.80m (Incluye terminación)
0.55 m3 1,309.86 720.42            

2.10 Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro) 1.00 und 1,309.86 1,309.86         

2.11 Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro) 1.00 und 1,309.86 1,309.86         

2.12 Reposición de piso (espacio de muro demolido) 1.00 m2 2,352.89 2,352.89         

2.13 Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22) 12.42 m2 1,838.49 22,834.05       

2.14
Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas 

a losa de techo 
5.82 ml 3,429.71 19,960.91       

2.15
Suministro e instalación counter en muros en sheetrock  (Incluye estructura 

calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)
5.30 m2 1,838.49 9,744.00         

2.16
Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en 

tuberías de 3/4''
5.00 und 2,104.78 10,523.90       

2.17
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio 

natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)
75.77 p2 1,052.01 79,710.80       

2.18 Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4'' (incluye mensajero) 5.00 und 1,545.99 7,729.95         

2.19 Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes 25.00 m 406.70 10,167.50       

2.20
Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de 

sheetrock
1.00 und 17,700.00 17,700.00       

2.21
Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2''  (incluye registro  en 

muro de sheetrock
1.00 und 19,470.00 19,470.00       

2.22
Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2'' para salidas de data ancladas 

en muros y losa
14.00 m 1,390.71 19,469.94       

2.23
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en 

Maintee y CrossTee color blanco.
34.31 m2 988.54 33,916.81       

2.24
Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
12.00 und 2,493.48 29,921.76       

2.25
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
150.00 m2 228.42 34,263.00       

2.26
Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo 

alambrado, terminación)
2.00 und 1,757.37 3,514.74         

2.27
Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos,  

llavín tipo palanca y botella hidráulica)
1.00 und 33,655.43 33,655.43       

2.28
Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilería P-40 de dos hojas 

(Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas
1.00 und 20,285.93 20,285.93       

2.29 Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio 1.00 p,a 4,361.31 4,361.31         

2.30 Bote y limpieza final 1.00 p,a 8,213.12 8,213.12         

Sub-total= 413,441.92          
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3.00 SALA DE AUDIENCIAS

3.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
150.00 m2 228.42 34,263.00       

3.02 Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma) 1.00 und 29,500.00 29,500.00       

3.03 Mantenimiento en puertas  existentes A<1.00m, H<2.55 2.00 und 6,532.10 13,064.20       

3.04 Mantenimiento en puertas  dobles existentes A<1.80m, H<2.55 1.00 und 13,064.20 13,064.20       

3.05 Limpieza continua y final 1.00 p,a 4,106.56 4,106.56         

Sub-total= 93,997.96            

4.00 MISCELANEOS

4.01 Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente 150.00 m2 52.39 7,858.50         

4.02 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 1.00 und 873.24 873.24            

4.03

Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 

2''x2'' con marcos de perfiles 2''x3'' con llavín de buena calidad, pintadas con 

pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2'' x alto 84 3/4'') 

1.00 und 32,450.00 32,450.00       

4.04

Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 

2''x2'' con marcos de perfiles 2''x3'', pintadas con pintura antióxido industrial 

negra (ancho 68 1/2'' x alto 84 3/4'') 

1.00 und 32,450.00 32,450.00       

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
50.00 m2 228.42 11,421.00       

4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 200.00 26,000.00       

4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 4,106.56 4,106.56         

Sub-total= 115,159.30          

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 895,852.38          

5.00 GASTOS INDIRECTOS

5.01 10.00% 89,585.24

5.02 3.00% 26,875.57

5.03 2.50% 22,396.31

SUB-TOTAL 138,857.12          

SUB-TOTAL GRAVADO 1,034,709.50       

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 103,470.95          

5.04 18.00% 18,624.77

5.05 4.50% 40,313.36

5.06 1.00% 8,958.52

5.07 0.10% 895.85

5.08 1.00% 8,958.52

5.09 2.00% 17,917.05

SUB-TOTAL  (RD$) 95,668.07            

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)
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SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 234,525.19          

5.10 5.00% 44,792.62

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,175,170.19       

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado por 

DIF
Observación

1,175,170.19RD$       

Diferencia de   

decimales en 

multiplicación

Imprevistos

Revisado por los peritos:

Monto ofertado Diferencia 

$1,175,169.05 ($1.14)

               

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

Página 5 de 5



FECHA: 25/10/2023

 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Baño para personas con condiciones especiales

1.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 250.00         250.00            

1.02 Retiro de puertas de cubículos de baños 2.00 und 400.00         800.00            

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 400.00         800.00            

1.04
Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope 

de 2.20 m x 0.60m)
1.00 und 1,000.00      1,000.00         

1.05
Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye 

terminación)
1.00 und 1,500.00      1,500.00         

1.06 Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m) 10.09 m2 200.00         2,018.00         

1.07 Retiro de cerámicas en muros existentes 46.13 m2 250.00         11,532.50       

1.08 Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas 1.32 m3 350.00         462.00            

1.09 Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras) 10.09 m2 265.00         2,673.85         

1.10 Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero) 3.08 m2 1,975.00      6,083.00         

1.11 Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco 1.00 und 1,675.00      1,675.00         

1.12 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras) 10.09 m2 1,050.00      10,594.50       

1.13
Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
1.00 und 450.00         450.00            

1.14
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros  

antideslizantes
10.09 m2 1,675.00      16,900.75       

1.15

Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 

30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 

preparación de superficie.

54.40 m2 1,675.00      91,120.00       

1.16

Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 

H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 

incluye botella hidráulica

1.00 und 35,655.00    35,655.00       

1.17

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 

pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y 

materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 11,000.00    11,000.00       

1.18

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 

porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 

metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 

piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 11,000.00    11,000.00       

1.19

Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 

espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 

no visibles.

1.00 und 4,500.00      4,500.00         

1.20

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 

de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 

consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 2,500.00      2,500.00         
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1.21
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 

salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.
1.00 und 2,250.00      2,250.00         

1.22

Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 

inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 

montaje en pared con cerradura

1.00 ud 4,500.00      4,500.00         

1.23
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 

acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.
1.00 und 4,500.00      4,500.00         

1.24

Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 

24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 

cubre faltas.

1.00 ud 4,500.00      4,500.00         

1.25

Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 

36'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 

cubre faltas.

1.00 ud 4,500.00      4,500.00         

1.26

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 

1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 

botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 4,500.00      4,500.00         

1.27
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de 

salidas existentes y modificaciones)
1.00 p.a. 14,533.00    14,533.00       

1.28 Traslado interno y bote de material producto de intervenciones 4.43 m3 450.00         1,993.50         

1.29 Limpieza continua y final 1.00 und 5,000.00      5,000.00         

Sub-total= 258,791.10          

2.00
 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y 

NOTIFICACIONES

2.01 Demolición de muros de sheetrock existente 15.14 m2 125.00         1,892.50         

2.02 Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m 2.00 und 350.00 700.00            

2.03 Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m  en sheetrock 2.00 und 3,000.00 6,000.00         

2.04 Retiro de plafón existente (Incluye estructuras) 34.31 m2 75.00 2,573.25         

2.05 Retiro de lámparas de plafón existentes 4.00 und 200.00 800.00            
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2.06 Retiro de protectores de ventana en barras de hierro 27.70 p2 265.00 7,340.50         

2.07 Retiro de ventanas existentes 27.70 p2 200.00 5,540.00         

2.08
Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye reestructura, 

esquineros, refuerzos y terminación
1.00 und 2,000.00 2,000.00         

2.09
Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 

1.80m (Incluye terminación)
0.55 m3 450.00 247.50            

2.10 Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro) 1.00 und 2,000.00 2,000.00         

2.11 Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro) 1.00 und 2,000.00 2,000.00         

2.12 Reposición de piso (espacio de muro demolido) 1.00 m2 350.00 350.00            

2.13 Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22) 12.42 m2 1,975.00 24,529.50       

2.14
Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas a 

losa de techo 
5.82 ml 2,700.00 15,714.00       

2.15
Suministro e instalación counter en muros en sheetrock  (Incluye estructura 

calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)
5.30 m2 8,700.00 46,110.00       

2.16
Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en tuberías 

de 3/4''
5.00 und 1,750.00 8,750.00         

2.17
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio 

natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)
75.77 p2 425.00 32,202.25       

2.18 Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4'' (incluye mensajero) 5.00 und 3,500.00 17,500.00       

2.19 Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes 25.00 m 400.00 10,000.00       

2.20
Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de 

sheetrock
1.00 und 2,500.00 2,500.00         

2.21
Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2''  (incluye registro  en 

muro de sheetrock
1.00 und 2,500.00 2,500.00         

2.22
Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2'' para salidas de data ancladas 

en muros y losa
14.00 m 2,200.00 30,800.00       

2.23
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en 

Maintee y CrossTee color blanco.
34.31 m2 1,050.00 36,025.50       

2.24
Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
12.00 und 4,500.00 54,000.00       

2.25
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
150.00 m2 200.00 30,000.00       

2.26
Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo alambrado, 

terminación)
2.00 und 1,975.00 3,950.00         

2.27
Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos,  

llavín tipo palanca y botella hidráulica)
1.00 und 35,000.00 35,000.00       

2.28
Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilería P-40 de dos hojas 

(Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas
1.00 und 22,000.00 22,000.00       

2.29 Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio 1.00 p,a 15,500.00 15,500.00       

2.30 Bote y limpieza final 1.00 p,a 5,000.00 5,000.00         

Sub-total= 423,525.00          
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3.00 SALA DE AUDIENCIAS

3.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
150.00 m2 200.00 30,000.00       

3.02 Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma) 1.00 und 4,500.00 4,500.00         

3.03 Mantenimiento en puertas  existentes A<1.00m, H<2.55 2.00 und 3,500.00 7,000.00         

3.04 Mantenimiento en puertas  dobles existentes A<1.80m, H<2.55 1.00 und 3,500.00 3,500.00         

3.05 Limpieza continua y final 1.00 p,a 5,000.00 5,000.00         

Sub-total= 50,000.00            

4.00 MISCELANEOS

4.01 Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente 150.00 m2 100.00 15,000.00       

4.02 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 1.00 und 100.00 100.00            

4.03

Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 

2''x2'' con marcos de perfiles 2''x3'' con llavín de buena calidad, pintadas con 

pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2'' x alto 84 3/4'') 

1.00 und 25,400.00 25,400.00       

4.04

Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 

2''x2'' con marcos de perfiles 2''x3'', pintadas con pintura antióxido industrial negra 

(ancho 68 1/2'' x alto 84 3/4'') 

1.00 und 15,400.00 15,400.00       

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
50.00 m2 200.00 10,000.00       

4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 250.00 32,500.00       

4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 5,000.00 5,000.00         

Sub-total= 103,400.00          

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 835,716.10          

5.00 GASTOS INDIRECTOS

5.01 10.00% 83,571.61

5.02 3.00% 25,071.48

5.03 2.50% 20,892.90

SUB-TOTAL 129,536.00          

SUB-TOTAL GRAVADO 965,252.10          

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 96,525.21            

5.04 18.00% 17,374.54

5.05 4.50% 37,607.22

5.06 1.00% 8,357.16

5.07 0.10% 835.72

5.08 1.00% 8,357.16

5.09 2.00% 16,714.32

SUB-TOTAL  (RD$) 89,246.12            

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia  Nagua
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ARTIEX, S.R.L.

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 218,782.12          

5.10 5.00% 41,785.81

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,096,284.03       

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado 

por DIF
Observación

1,096,284.03RD$ 

Diferencia de   

decimales en 

multiplicación

Revisado por los peritos:

Monto ofertado Diferencia 

$1,096,284.03 ($0.00)

               

Imprevistos

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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1.00 Baño para personas con condiciones especiales

1.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 500.00         500.00            

1.02 Retiro de puertas de cubículos de baños 2.00 und 500.00         1,000.00         

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 500.00         1,000.00         

1.04
Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope 

de 2.20 m x 0.60m)
1.00 und 500.00         500.00            

1.05
Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye 

terminación)
1.00 und 5,500.00      5,500.00         

1.06 Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m) 10.09 m2 87.50           882.88            

1.07 Retiro de cerámicas en muros existentes 46.13 m2 81.32           3,751.29         

1.08 Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas 1.32 m3 7,070.00      9,332.40         

1.09 Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras) 10.09 m2 72.51           731.63            

1.10 Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero) 3.08 m2 2,847.23      8,769.47         

1.11 Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco 1.00 und 990.00         990.00            

1.12 Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras) 10.09 m2 1,402.47      14,150.92       

1.13
Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
1.00 und 3,391.00      3,391.00         

1.14
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros  

antideslizantes
10.09 m2 2,192.22      22,119.50       

1.15

Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 

30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 

preparación de superficie.

54.40 m2 2,263.02      123,108.29     

1.16

Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 

H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 

incluye botella hidráulica

1.00 und 35,000.00    35,000.00       

1.17

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 

pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y 

materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 11,778.00    11,778.00       

1.18

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 

porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 

metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 

piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 5,579.00      5,579.00         

1.19

Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 

espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 

no visibles.

1.00 und 6,118.03      6,118.03         

1.20

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 

de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 

consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 3,867.00      3,867.00         

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia  Nagua

NOMBRE DEL PROYECTO      Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el 
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1.21
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 

salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.
1.00 und 1,862.50      1,862.50         

1.22

Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 

inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 

montaje en pared con cerradura

1.00 ud 3,350.00      3,350.00         

1.23
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 

acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.
1.00 und 6,400.00      6,400.00         

1.24

Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 

24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 

cubre faltas.

1.00 ud 6,956.00      6,956.00         

1.25

Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 

36'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 

cubre faltas.

1.00 ud 9,021.00      9,021.00         

1.26

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 

1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 

botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 2,270.00      2,270.00         

1.27
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de 

salidas existentes y modificaciones)
1.00 p.a. 15,233.10    15,233.10       

1.28 Traslado interno y bote de material producto de intervenciones 4.43 m3 923.33         4,090.35         

1.29 Limpieza continua y final 1.00 und 3,000.00      3,000.00         

Sub-total= 310,252.35          

2.00
 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y 

NOTIFICACIONES

2.01 Demolición de muros de sheetrock existente 15.14 m2 78.03           1,181.37         

2.02 Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m 2.00 und 500.00 1,000.00         

2.03 Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m  en sheetrock 2.00 und 5,000.00 10,000.00       

2.04 Retiro de plafón existente (Incluye estructuras) 34.31 m2 56.28 1,930.97         

2.05 Retiro de lámparas de plafón existentes 4.00 und 400.00 1,600.00         
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2.06 Retiro de protectores de ventana en barras de hierro 27.70 p2 89.35 2,475.00         

2.07 Retiro de ventanas existentes 27.70 p2 70.18 1,943.99         

2.08
Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye reestructura, 

esquineros, refuerzos y terminación
1.00 und 5,500.00 5,500.00         

2.09
Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 

1.80m (Incluye terminación)
0.55 m3 1,982.16 1,090.19         

2.10 Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro) 1.00 und 3,500.00 3,500.00         

2.11 Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro) 1.00 und 3,500.00 3,500.00         

2.12 Reposición de piso (espacio de muro demolido) 1.00 m2 2,500.00 2,500.00         

2.13 Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22) 12.42 m2 1,452.93 18,045.39       

2.14
Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas a 

losa de techo 
5.82 ml 1,569.35 9,133.62         

2.15
Suministro e instalación counter en muros en sheetrock  (Incluye estructura 

calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)
5.30 m2 1,945.42 10,310.73       

2.16
Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en tuberías 

de 3/4''
5.00 und 1,900.00 9,500.00         

2.17
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio 

natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)
75.77 p2 997.32 75,566.94       

2.18 Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4'' (incluye mensajero) 5.00 und 1,500.00 7,500.00         

2.19 Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes 25.00 m 450.00 11,250.00       

2.20
Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de 

sheetrock
1.00 und 3,500.00 3,500.00         

2.21
Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2''  (incluye registro  en 

muro de sheetrock
1.00 und 3,500.00 3,500.00         

2.22
Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2'' para salidas de data ancladas 

en muros y losa
14.00 m 300.00 4,200.00         

2.23
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en 

Maintee y CrossTee color blanco.
34.31 m2 1,537.67 52,757.46       

2.24
Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 

100/277V, 4000LM, 40W.
12.00 und 3,391.00 40,692.00       

2.25
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
150.00 m2 190.00 28,500.00       

2.26
Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo alambrado, 

terminación)
2.00 und 3,500.00 7,000.00         

2.27
Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos,  

llavín tipo palanca y botella hidráulica)
1.00 und 35,000.00 35,000.00       

2.28
Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilería P-40 de dos hojas 

(Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas
1.00 und 26,000.00 26,000.00       

2.29 Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio 1.00 p,a 3,500.00 3,500.00         

2.30 Bote y limpieza final 1.00 p,a 3,000.00 3,000.00         

Sub-total= 385,177.64          
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3.00 SALA DE AUDIENCIAS

3.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
150.00 m2 190.00 28,500.00       

3.02 Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma) 1.00 und 45,000.00 45,000.00       

3.03 Mantenimiento en puertas  existentes A<1.00m, H<2.55 2.00 und 5,500.00 11,000.00       

3.04 Mantenimiento en puertas  dobles existentes A<1.80m, H<2.55 1.00 und 10,500.00 10,500.00       

3.05 Limpieza continua y final 1.00 p,a 3,000.00 3,000.00         

Sub-total= 98,000.00            

4.00 MISCELANEOS

4.01 Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente 150.00 m2 119.00 17,850.00       

4.02 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 1.00 und 2,500.00 2,500.00         

4.03

Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 

2''x2'' con marcos de perfiles 2''x3'' con llavín de buena calidad, pintadas con 

pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2'' x alto 84 3/4'') 

1.00 und 25,000.00 25,000.00       

4.04

Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 

2''x2'' con marcos de perfiles 2''x3'', pintadas con pintura antióxido industrial negra 

(ancho 68 1/2'' x alto 84 3/4'') 

1.00 und 25,000.00 25,000.00       

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
50.00 m2 190.00 9,500.00         

4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 280.41 36,453.30       

4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 3,000.00 3,000.00         

Sub-total= 119,303.30          

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 912,733.29          

5.00 GASTOS INDIRECTOS

5.01 10.00% 91,273.33

5.02 3.00% 27,382.00

5.03 2.50% 22,818.33

SUB-TOTAL 141,473.66          

SUB-TOTAL GRAVADO 1,054,206.95       

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 105,420.70          

5.04 18.00% 18,975.73

5.05 4.50% 41,073.00

5.06 1.00% 9,127.33

5.07 0.10% 912.73

5.08 1.00% 9,127.33

5.09 2.00% 18,254.67

SUB-TOTAL  (RD$) 97,470.79            

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA
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SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 238,944.45          

5.10 5.00% 45,636.66

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,197,314.40       

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado 

por DIF
Observación

1,197,314.40RD$ 

Diferencia de   

decimales en 

multiplicación

Revisado por los peritos:

Monto ofertado Diferencia 

$1,197,314.22 ($0.18)

               

Imprevistos

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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