
Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

ÁREA DE DEPÓSITO DE MUEBLES, PULIMENTO Y PINTURA.

1.00 PRELIMINARES

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en piso, 

columnas y fondo de viga
20.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 TERMINACIÓN DE MUROS DE BLOQUES

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" y 3/8" @ 

0.20m.
1.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" 

grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13 Cantos en general 60.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.14 Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al existente 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 MUROS EN DENSGLASS
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3.01
Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques nuevo 

para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado 

hermético

21.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02
Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt (incluye 

refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilería cal. 22, incluye 

terminación

70.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05 Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes 12.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 MISCELÁNEOS

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área de 

pintura
1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.04
Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de pintura
65.00 pie CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ÁREA OfFICINA ADMINISTRATIVA y ÁREA DE LOCKERS DEL TALLER  EBANISTERÍA.

6.00 PRELIMINARES

6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.00 MUROS EN DENSGLAS

7.01
Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt (incluye 

refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilería cal. 22, incluye 

terminación

47.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.00 MISCELÁNEOS

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.03 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ÁREA ALMACÉN DEL TALLER EBANISTERÍA.

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.00 TERMINACIÓN DE MUROS DE BLOQUES

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" y 3/8" @ 

0.20m.
0.70 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" 

grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.13 Cantos en general 40.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.14 Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al existente 20.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.00 TECHO EN DENSGLASS

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.00 MISCELÁNEOS

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.02
Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, incluye 

piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms)
57.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.05 Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ÁREA BAÑO DEL TALLER EBANISTERÍA.

15.00 PRELIMINARES

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.00 TERMINACIÓN DE BAÑO.

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color blanco 

30x60 cm
40.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.08 Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico color blanco 2.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.09 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color blanco 3.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.10 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color blanco 1.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.11 Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio de 1" 1.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.13 Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color blanco 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ÁREA COMEDOR Y COCINA DEL TALLER EBANISTERÍA.

17.00 MISCELÁNEOS

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 cms tonos 

claros en área de cocina
4.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, en área 

baños, comedor y cocina
50.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ÁREA NAVE ADMINISTRATIVO.

18.00 MUROS EN DENSGLASS

18.01
Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques 

existente para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado 

hermético

42.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.00 MISCELÁNEOS

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete interior y 

exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de aguas de 

techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.04
Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 1HP,208-

230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y terminación
2.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes
14.70 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.07 Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes 16.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.08
Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, incluye 

piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms)
410.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de plafón, 

en área de oficinas y comedor
10.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en perfilería 

cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.12
Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área de oficinas 

y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, main tee y angulares)
42.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

ÁREA DE DEPÓSITO DE MUEBLES, PULIMENTO Y PINTURA.

1.00 PRELIMINARES

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en piso, 

columnas y fondo de viga
20.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.00 TERMINACIÓN DE MUROS DE BLOQUES

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" y 3/8" @ 

0.20m.
1.50 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" 

grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO
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LOTE 2: ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN NAVE DE ALAMACÉN DE MANGANAGUA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.13 Cantos en general 60.00 ml CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.14 Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al existente 30.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

3.00 MUROS EN DENSGLASS

3.01
Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques nuevo 

para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado 

hermético

21.60 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

3.02
Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt (incluye 

refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilería cal. 22, incluye 

terminación

70.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

4.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

4.05 Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes 12.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

5.00 MISCELÁNEOS

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área de 

pintura
1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

5.04
Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de pintura
65.00 pie CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

ÁREA OfFICINA ADMINISTRATIVA y ÁREA DE LOCKERS DEL TALLER  EBANISTERÍA.

6.00 PRELIMINARES
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6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

7.00 MUROS EN DENSGLAS

7.01
Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt (incluye 

refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilería cal. 22, incluye 

terminación

47.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

9.00 MISCELÁNEOS

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

9.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

9.03 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

ÁREA ALMACÉN DEL TALLER EBANISTERÍA.

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.00 TERMINACIÓN DE MUROS DE BLOQUES

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE
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11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" y 3/8" @ 

0.20m.
0.70 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" 

grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.13 Cantos en general 40.00 ml CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.14 Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al existente 20.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

12.00 TECHO EN DENSGLASS

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

13.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

14.00 MISCELÁNEOS

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE
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14.02
Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, incluye 

piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms)
57.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

14.05 Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

ÁREA BAÑO DEL TALLER EBANISTERÍA.

15.00 PRELIMINARES

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.00 TERMINACIÓN DE BAÑO.

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color blanco 

30x60 cm
40.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.08 Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico color blanco 2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE
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16.09 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color blanco 3.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.10 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color blanco 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.11 Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio de 1" 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.13 Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color blanco 1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

ÁREA COMEDOR Y COCINA DEL TALLER EBANISTERÍA.

17.00 MISCELÁNEOS

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 cms tonos 

claros en área de cocina
4.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, en área 

baños, comedor y cocina
50.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

ÁREA NAVE ADMINISTRATIVO.

18.00 MUROS EN DENSGLASS

18.01
Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques 

existente para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado 

hermético

42.60 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.00 MISCELÁNEOS

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete interior y 

exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de aguas de 

techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE
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19.04
Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 1HP,208-

230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y terminación
2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes
14.70 p2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.07 Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes 16.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.08
Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, incluye 

piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms)
410.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de plafón, 

en área de oficinas y comedor
10.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en perfilería 

cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.12
Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área de oficinas 

y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, main tee y angulares)
42.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

ÁREA DE DEPÓSITO DE MUEBLES, PULIMENTO Y PINTURA.

1.00 PRELIMINARES

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en piso, 

columnas y fondo de viga
20.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.00 TERMINACIÓN DE MUROS DE BLOQUES

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
C-R ARQUITECTOS ASOC,. S.R.L. CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.
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2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" y 3/8" @ 

0.20m.
1.50 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" 

grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.13 Cantos en general 60.00 ml CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.14 Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al existente 30.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

3.00 MUROS EN DENSGLASS

3.01
Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques nuevo 

para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado 

hermético

21.60 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

3.02
Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt (incluye 

refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilería cal. 22, incluye 

terminación

70.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

4.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

4.05 Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes 12.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA
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5.00 MISCELÁNEOS

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área de 

pintura
1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

5.04
Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de pintura
65.00 pie CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

ÁREA OfFICINA ADMINISTRATIVA y ÁREA DE LOCKERS DEL TALLER  EBANISTERÍA.

6.00 PRELIMINARES

6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 NO CUMPLE
 PARTIDA NO TIENE 

PRECIO 
NO PRESENTÓ OFERTA

7.00 MUROS EN DENSGLAS

7.01
Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt (incluye 

refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilería cal. 22, incluye 

terminación

47.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

9.00 MISCELÁNEOS

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

9.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

9.03 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA
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Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

ÁREA ALMACÉN DEL TALLER EBANISTERÍA.

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.00 TERMINACIÓN DE MUROS DE BLOQUES

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" y 3/8" @ 

0.20m.
0.70 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" 

grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.13 Cantos en general 40.00 ml CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.14 Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al existente 20.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

12.00 TECHO EN DENSGLASS

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de 

estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA
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13.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

14.00 MISCELÁNEOS

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

14.02
Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, incluye 

piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms)
57.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

14.05 Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

ÁREA BAÑO DEL TALLER EBANISTERÍA.

15.00 PRELIMINARES

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.00 TERMINACIÓN DE BAÑO.

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color blanco 

30x60 cm
40.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA
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16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.08 Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico color blanco 2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.09 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color blanco 3.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.10 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color blanco 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.11 Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio de 1" 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.13 Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color blanco 1.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

ÁREA COMEDOR Y COCINA DEL TALLER EBANISTERÍA.

17.00 MISCELÁNEOS

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 cms tonos 

claros en área de cocina
4.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 

800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, en área 

baños, comedor y cocina
50.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

ÁREA NAVE ADMINISTRATIVO.

18.00 MUROS EN DENSGLASS

Página 18 de 20



República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 25/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.  

LOTE 2: ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN NAVE DE ALAMACÉN DE MANGANAGUA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

18.01
Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques 

existente para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado 

hermético

42.60 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.00 MISCELÁNEOS

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete interior y 

exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de aguas de 

techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.04
Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 1HP,208-

230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y terminación
2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes
14.70 p2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.07 Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes 16.00 ud CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.08
Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, incluye 

piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms)
410.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de plafón, 

en área de oficinas y comedor
10.00 uds CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en perfilería 

cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.12
Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área de oficinas 

y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, main tee y angulares)
42.00 m2 CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA
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COMENTARIO 

GENERAL: 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols.

Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo.

Ingeniero Supervisor
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

RD$ 5,537,556.26 RD$ 5,537,556.26 RD$ 0.00 RD$ 5,160,697.24 RD$ 5,160,699.85 -RD$ 2.61 RD$ 4,826,331.94 RD$ 4,826,331.94 RD$ 0.00

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

RD$ 5,392,561.82 RD$ 5,392,575.79 -RD$ 13.97 RD$ 5,792,082.29 RD$ 5,792,082.81 -RD$ 0.52 RD$ 5,765,714.43 RD$ 5,765,717.94 -RD$ 3.51

República Dominicana

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 25/10/2023
READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL. LOTE 2 ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN NAVE DE ALMACÉN DE MANGANAGUA.

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

1.00

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

Evaluación Aprobada por:

NO Descripción

CONSORCIO VIASAN GA.SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, SINGEDOM S.R.L.

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L. TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L. C-R ARQUITECTOS ASOC., S.R.L.LOTE 2. ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN NAVE DE 
ALMACÉN MANGANAGUA.

ARTIEX, S.R.L.

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras LOTE 2. ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN NAVE DE ALMACÉN MANGANAGUA, número LPN-CPJ-21-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente 
enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Rafael Y. Pichardo.
Ingeniero Supervisor

Página 1 de 1



 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

Área de Depósito de Muebles, Pulimento y Pintura

1.00 Preliminares

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en 

piso, columnas y fondo de viga
20.00 m2 278.46 5,569.20          

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 160.66 24,099.00        

Sub-total 29,668.20$              

2.00 Terminación de Muros de Bloques

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts 90.90 4,908.60          

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 379.73 11,391.90        

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 597.99 4,185.93          

2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 597.99 7,265.58          

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 9,809.88 27,958.16        

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 11,479.89 42,590.39        

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP 

y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 1,555.19 225,502.55      

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 105.58 2,292.14          

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
1.50 m3 31,707.25 47,560.88        

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 29,331.49 103,833.47      

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 72.21 1,155.36          

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 418.21 119,189.85      

2.13 Cantos en general 60.00 ml 180.98 10,858.80        

2.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
30.00 m2 1,177.23 35,316.90        

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 434.66 13,909.12        

Sub-total 657,919.63$            

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, S.R.L. (SINGEDOM)

INFORMACIONES DEL PROYECTO
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, S.R.L. (SINGEDOM)

INFORMACIONES DEL PROYECTO

3.00 Muros en Densglass

3.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques 

nuevo para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y 

sellado hermético

21.60 m2 2,953.72 63,800.35        

3.02

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

70.00 m2 2,953.72 206,760.40      

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 2,095.46 176,018.64      

Sub-total 446,579.39$            

4.00 Instalaciones Eléctricas

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud 1,207.89 4,831.56          

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud 1,142.87 18,285.92        

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud 1,516.99 18,203.88        

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud 4,102.60 24,615.60        

4.05
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
12.00 ud 5,545.40 66,544.80        

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud 9,580.08 76,640.64        

Sub-total 209,122.40$            

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 234.73 152,574.50      

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt 300.20 19,212.80        

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área 

de pintura
1.00 p.a. 10,500.00 10,500.00        

5.04

Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de 

pintura

65.00 pie 1,647.00 107,055.00      

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,351.40 6,351.40          

Sub-total 295,693.70$            
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, S.R.L. (SINGEDOM)

INFORMACIONES DEL PROYECTO

Área Oficina Administrativa y Área de Lockers del Taller Ebanistería

6.00 Preliminares

6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 160.66 9,960.92          

Sub-total 9,960.92$                

7.00 Muros en Densglass

7.01

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

47.00 m2 2,953.72 138,824.84      

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 2,095.46 48,195.58        

Sub-total 187,020.42$            

8.00 Instalaciones Eléctricas

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud 1,207.89 2,415.78          

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,040.21 2,080.42          

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud 1,516.99 7,584.95          

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud 4,102.60 16,410.40        

Sub-total 28,491.55$              

9.00 Misceláneos

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 234.73 30,514.90        

9.01 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 1,132.00 26,036.00        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, S.R.L. (SINGEDOM)

INFORMACIONES DEL PROYECTO

9.02 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt 239.37 9,096.06          

9.03 Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds 7,532.03 15,064.06        

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 460.30 460.30             

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,351.40 6,351.40          

Sub-total 87,522.72$              

Área Almacen del Taller Ebanistería

10.00 Preliminares

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 160.66 6,747.72          

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 208.13 2,705.69          

Sub-total 9,453.41$                

11.00 Terminación de Muros de Bloques

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts 90.90 3,636.00          

11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 213.60 3,844.80          

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 597.99 2,989.95          

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 597.99 4,843.72          

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 9,809.88 17,167.29        

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 11,479.89 25,829.75        

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP 

y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 1,555.19 101,087.35      

11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 105.58 1,341.92          

11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
0.70 m3 31,707.25 22,195.08        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, S.R.L. (SINGEDOM)

INFORMACIONES DEL PROYECTO

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 29,331.49 41,357.40        

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 72.21 469.37             

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 418.21 43,493.84        

11.13 Cantos en general 40.00 ml 180.98 7,239.20          

11.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
20.00 m2 418.21 8,364.20          

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 434.66 6,954.56          

Sub-total 290,814.42$            

12.00 Techo en Densglass

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 2,095.46 117,345.76      

Sub-total 117,345.76$            

13.00 Instalaciones Eléctricas

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,207.89 1,207.89          

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,040.21 2,080.42          

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 1,516.99 3,033.98          

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud 4,102.60 32,820.80        

Sub-total 39,143.09$              

14.00 Misceláneos

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 234.73 44,598.70        

14.02

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

57.00 m2 1,189.70 67,812.90        

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 430.82 24,556.74        

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds 8,182.03 8,182.03          
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NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua
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OFERENTE: SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, S.R.L. (SINGEDOM)

INFORMACIONES DEL PROYECTO

14.05 Bote de escombros 1.00 uds 434.66 434.66             

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,351.40 6,351.40          

Sub-total 151,936.43$            

Área Baño del Taller Ebanistería

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 469.37 469.37             

15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud 520.46 1,561.38          

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 160.66 5,141.12          

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud 469.37 469.37             

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 208.13 1,977.24          

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 1,203.85 15,048.13        

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 418.21 10,455.25        

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt 354.90 6,565.65          

Sub-total 41,687.50$              

16.00 Terminación de baño

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color 

blaco 30x60 cm
40.00 m2 1,689.97 67,598.80        

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 1,320.03 13,200.30        
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NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua
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OFERENTE: SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, S.R.L. (SINGEDOM)

INFORMACIONES DEL PROYECTO

16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds 6,768.64 13,537.28        

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds 6,838.98 6,838.98          

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds 8,182.03 8,182.03          

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 350.00 3,500.00          

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds 3,950.13 7,900.26          

16.08
Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico 

color blanco
2.00 uds 1,625.98 3,251.96          

16.09
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color 

blanco
3.00 uds 1,385.98 4,157.94          

16.10
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color 

blanco
1.00 uds 3,385.98 3,385.98          

16.11
Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio 

de 1"
1.00 uds 5,000.98 5,000.98          

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud 4,102.60 4,102.60          

16.13
Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color 

blanco
1.00 ud 250.00 250.00             

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 213.31 2,133.10          

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 460.30 460.30             

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa 6,351.40 6,351.40          

Sub-total 149,851.91$            
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NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 
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LOTE 2

OFERENTE: SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, S.R.L. (SINGEDOM)

INFORMACIONES DEL PROYECTO

Área Comedor y Cocina del Taller Ebanistería

17.00 Misceláneos

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 

cms tonos claros en área de cocina
4.00 m2 1,689.97 6,759.88          

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud 469.37 938.74             

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud 469.37 938.74             

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 350.00 11,550.00        

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud 4,102.60 12,307.80        

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 395.00 7,110.00          

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 234.73 14,083.80        

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, 

en área baños, comedor y cocina
50.00 m2 432.30 21,615.00        

Sub-total 75,303.96$              

Área Nave Administrativo

18.00 Muros en Densglass

18.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques 

existente para completar cerramiento con el techo, incluye terminación 

y sellado hermético

42.60 m2 2,953.72 125,828.47      

Sub-total 125,828.47$            
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19.00 Misceláneos

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 234.73 187,784.00      

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete 

interior y exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 4,640.12 51,041.32        

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de 

aguas de techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts 1,174.65 93,972.00        

19.04

Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 

1HP,208-230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y 

terminación

2.00 uds 12,593.06 25,186.12        

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de 

aires industriales, similar a los existentes
14.70 p2 402.16 5,911.75          

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds 8,530.00 17,060.00        

19.07
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
16.00 ud 5,545.40 88,726.40        

19.08

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

410.00 m2 1,189.70 487,777.00      

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 430.82 176,636.20      

19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de 

plafón, en área de oficinas y comedor
10.00 uds 2,310.56 23,105.60        

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en 

perfilería cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 1,647.95 69,213.90        

19.12

Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área de 

oficinas y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, main 

tee y angulares)

42.00 m2 839.63 35,264.46        

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,351.40 6,351.40          

Sub-total 1,268,030.15$         

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,221,374.04$         

20.00 GASTOS INDIRECTOS

20.01 10.00% 422,137.40

20.02 3.00% 126,641.22

20.03 2.50% 105,534.35

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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INFORMACIONES DEL PROYECTO

SUB-TOTAL 654,312.98                

SUB-TOTAL GRAVADO 4,875,687.02             

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 487,568.70                

20.04 18.00% 87,762.37

20.05 4.50% 189,961.83

20.06 1.00% 42,213.74

20.07 0.10% 4,221.37

20.08 1.00% 42,213.74

20.09 2.00% 84,427.48

SUB-TOTAL  (RD$) 450,800.54                

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 1,105,113.51             

20.10 5.00% 211,068.70

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,537,556.26             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$5,537,556.26 5,537,556.26    

Diferencia Observación

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Equipos de Seguridad y Protección Personal

($0.00)

               
Revisado por los peritos:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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Área de Depósito de Muebles, Pulimento y Pintura

1.00 Preliminares

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en 

piso, columnas y fondo de viga
20.00 m2 107.39 2,147.80          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 107.39 16,108.50        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 18,256.30$             

2.00 Terminación de Muros de Bloques

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts 238.15 12,860.10        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 107.39 3,221.70          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 841.67 5,891.69          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 841.67 10,226.29        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 17,653.81 50,313.36        

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 12,273.71 45,535.46        

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 1,482.16 214,913.20      

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 336.67 7,309.11          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
1.50 m3 66,473.50 99,710.25        

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 37,096.19 131,320.51      

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 85.99 1,375.84          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 474.17 135,138.45      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.13 Cantos en general 60.00 ml 212.51 12,750.60        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: CONSORCIO VIASAN GA

INFORMACIONES DEL PROYECTO
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: CONSORCIO VIASAN GA

INFORMACIONES DEL PROYECTO

2.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
30.00 m2 905.90 27,177.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 696.95 22,302.40        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 780,045.96$           

3.00 Muros en Densglass

3.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques nuevo para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

21.60 m2 2,501.23 54,026.57        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

3.02

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

70.00 m2 2,568.35 179,784.50      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 1,708.07 143,477.88      

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 377,288.95$           

4.00 Instalaciones Eléctricas

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud 1,775.75 7,103.00          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud 1,838.51 29,416.16        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud 2,123.16 25,477.92        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud 2,582.50 15,495.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.05
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
12.00 ud 3,585.50 43,026.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud 7,186.20 57,489.60        

Sub-total 178,007.68$           

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 184.55 119,957.50      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt 309.02 19,777.28        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: CONSORCIO VIASAN GA

INFORMACIONES DEL PROYECTO

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área 

de pintura
1.00 p.a. 8,486.06 8,486.06          

5.04

Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de 

pintura

65.00 pie 1,503.51 97,728.15        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,786.57 5,786.57          

Sub-total 251,735.56$           

Área Oficina Administrativa y Área de Lockers del Taller Ebanistería

6.00 Preliminares

6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 367.53 22,786.86        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 22,786.86$             

7.00 Muros en Densglass

7.01

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

47.00 m2 2,552.72 119,977.84      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 1,708.07 39,285.61        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 159,263.45$           

8.00 Instalaciones Eléctricas

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud 1,775.75 3,551.50          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,838.51 3,677.02          

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud 2,123.16 10,615.80        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud 2,582.50 10,330.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 28,174.32$             

9.00 Misceláneos

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 184.55 23,991.50        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: CONSORCIO VIASAN GA

INFORMACIONES DEL PROYECTO

9.01 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 2,292.89 52,736.47        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

9.02 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt 352.70 13,402.60        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

9.03 Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds 15,289.08 30,578.16        

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 4,028.76 4,028.76          

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,786.57 5,786.57          

Sub-total 130,524.06$           

Área Almacen del Taller Ebanistería

10.00 Preliminares

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 367.53 15,436.26        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 104.79 1,362.27          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 16,798.53$             

11.00 Terminación de Muros de Bloques

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts 238.15 9,526.00          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 107.39 1,933.02          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 841.67 4,208.35          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 841.67 6,817.53          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 17,653.81 30,894.17        

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 12,273.71 27,615.85        

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 1,482.16 96,340.40        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua
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11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 336.67 4,279.08          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
0.70 m3 66,473.50 46,531.45        

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 37,096.19 52,305.63        

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 85.99 558.94             

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 474.17 49,313.68        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.13 Cantos en general 40.00 ml 212.51 8,500.40          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
20.00 m2 905.90 18,118.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 696.95 11,151.20        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 368,093.68$           

12.00 Techo en Densglass

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 1,708.07 95,651.92        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 95,651.92$             

13.00 Instalaciones Eléctricas

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,775.75 1,775.75          

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,838.51 3,677.02          

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 2,123.16 4,246.32          

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud 2,582.50 20,660.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 30,359.09$             

14.00 Misceláneos

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 184.55 35,064.50        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Página 5 de 10



 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
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UNITARIO
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FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA
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INFORMACIONES DEL PROYECTO

14.02

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

57.00 m2 696.78 39,716.46        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 324.68 18,506.76        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds 15,289.08 15,289.08        

14.05 Bote de escombros 1.00 uds 4,028.76 4,028.76          

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,786.57 5,786.57          

Sub-total 118,392.13$           

Área Baño del Taller Ebanistería

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 104.79 104.79             

15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud 104.79 314.37             

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 187.12 5,987.84          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud 119.08 119.08             

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 119.08 1,131.26          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 1,393.43 17,417.88        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 468.27 11,706.75        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt 210.45 3,893.33          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 40,675.29$             

16.00 Terminación de baño
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO
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OFERENTE: CONSORCIO VIASAN GA

INFORMACIONES DEL PROYECTO

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color 

blaco 30x60 cm
40.00 m2 2,025.81 81,032.40        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 2,292.89 22,928.90        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds 10,081.16 20,162.32        

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds 8,845.21 8,845.21          

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds 15,289.08 15,289.08        

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 362.25 3,622.50          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds 7,727.55 15,455.10        

16.08
Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico 

color blanco
2.00 uds 3,704.45 7,408.90          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.09
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color 

blanco
3.00 uds 4,513.34 13,540.02        

16.10
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color 

blanco
1.00 uds 10,892.60 10,892.60        

16.11
Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio 

de 1"
1.00 uds 4,245.21 4,245.21          

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud 2,582.50 2,582.50          

16.13
Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color 

blanco
1.00 ud 1,933.11 1,933.11          

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 154.86 1,548.60          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 4,028.76 4,028.76          

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,786.57 5,786.57          
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Sub-total 219,301.78$           

Área Comedor y Cocina del Taller Ebanistería

17.00 Misceláneos

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 

cms tonos claros en área de cocina
4.00 m2 2,652.89 10,611.56        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud 104.79 209.58             

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud 104.79 209.58             

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 362.25 11,954.25        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud 2,582.50 7,747.50          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 350.00 6,300.00          

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 161.66 9,699.60          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, 

en área baños, comedor y cocina
50.00 m2 585.64 29,282.00        

Sub-total 76,014.07$             

Área Nave Administrativo

18.00 Muros en Densglass

18.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques existente para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

42.60 m2 2,501.23 106,552.40      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 106,552.40$           
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19.00 Misceláneos

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 161.66 129,328.00      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete 

interior y exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 1,510.47 16,615.17        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de 

aguas de techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts 987.14 78,971.20        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.04

Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 

1HP,208-230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y 

terminación

2.00 uds 26,800.00 53,600.00        

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de 

aires industriales, similar a los existentes
14.70 p2 175.32 2,577.20          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds 10,856.00 21,712.00        

19.07
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
16.00 ud 3,585.50 57,368.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.08

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

410.00 m2 696.78 285,679.80      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 324.68 133,118.80      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de 

plafón, en área de oficinas y comedor
10.00 uds 409.28 4,092.80          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en 

perfilería cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 2,136.31 89,725.02        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.12

Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área 

de oficinas y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, 

main tee y angulares)

42.00 m2 895.08 37,593.36        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,786.57 5,786.57          

Sub-total 916,167.92$           

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,934,089.95$        

20.00 GASTOS INDIRECTOS

20.01 10.00% 393,408.99

20.02 3.00% 118,022.70

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: CONSORCIO VIASAN GA

INFORMACIONES DEL PROYECTO

20.03 2.50% 98,352.25

SUB-TOTAL 609,783.94                 

SUB-TOTAL GRAVADO 4,543,873.89              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 454,387.39                 

20.04 18.00% 81,789.73

20.05 4.50% 177,034.05

20.06 1.00% 39,340.90

20.07 0.10% 3,934.09

20.08 1.00% 39,340.90

20.09 2.00% 78,681.80

SUB-TOTAL  (RD$) 420,121.47                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 1,029,905.41              

20.10 5.00% 196,704.50

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,160,699.85              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$5,160,697.24 5,160,699.85       

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

$2.61

               

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

Área de Depósito de Muebles, Pulimento y Pintura

1.00 Preliminares

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en 

piso, columnas y fondo de viga
20.00 m2 225.00 4,500.00          

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 70.00 10,500.00        

Sub-total 15,000.00$             

2.00 Terminación de Muros de Bloques

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts 100.00 5,400.00          

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 225.00 6,750.00          

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 355.00 2,485.00          

2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 455.00 5,528.25          

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 31,455.00 89,646.75        

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 18,500.00 68,635.00        

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 1,250.00 181,250.00      

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 1,225.00 26,594.75        

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
1.50 m3 31,443.00 47,164.50        

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 25,433.00 90,032.82        

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 75.00 1,200.00          

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 350.00 99,750.00        

2.13 Cantos en general 60.00 ml 180.00 10,800.00        

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

2.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
30.00 m2 1,100.00 33,000.00        

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 320.00 10,240.00        

Sub-total 678,477.07$           

3.00 Muros en Densglass

3.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques nuevo para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

21.60 m2 2,750.00 59,400.00        

3.02

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

70.00 m2 1,950.00 136,500.00      

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 1,950.00 163,800.00      

Sub-total 359,700.00$           

4.00 Instalaciones Eléctricas

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud 1,988.00 7,952.00          

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud 1,986.00 31,776.00        

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud 2,100.00 25,200.00        

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud 4,500.00 27,000.00        

4.05
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
12.00 ud 4,500.00 54,000.00        

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud 6,500.00 52,000.00        

Sub-total 197,928.00$           

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 195.00 126,750.00      

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt 400.00 25,600.00        

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área 

de pintura
1.00 p.a. 12,000.00 12,000.00        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

5.04

Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de 

pintura

65.00 pie 250.00 16,250.00        

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,000.00 5,000.00          

Sub-total 185,600.00$           

Área Oficina Administrativa y Área de Lockers del Taller Ebanistería

6.00 Preliminares

6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 100.00 6,200.00          

Sub-total 6,200.00$               

7.00 Muros en Densglass

7.01

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

47.00 m2 1,975.00 92,825.00        

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 1,975.00 45,425.00        

Sub-total 138,250.00$           

8.00 Instalaciones Eléctricas

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud 1,900.00 3,800.00          

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,900.00 3,800.00          

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud 2,100.00 10,500.00        

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud 4,500.00 18,000.00        

Sub-total 36,100.00$             

9.00 Misceláneos

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 190.00 24,700.00        

9.01 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 1,975.00 45,425.00        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

9.02 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt 400.00 15,200.00        

9.03 Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds 14,001.00 28,002.00        

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 4,500.00 4,500.00          

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,000.00 5,000.00          

Sub-total 122,827.00$           

Área Almacen del Taller Ebanistería

10.00 Preliminares

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 100.00 4,200.00          

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 225.00 2,925.00          

Sub-total 7,125.00$               

11.00 Terminación de Muros de Bloques

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts 200.00 8,000.00          

11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 225.00 4,050.00          

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 350.00 1,750.00          

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 450.00 3,645.00          

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 26,544.00 46,452.00        

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 29,876.00 67,221.00        

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 1,450.00 94,250.00        

11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 1,234.00 15,684.14        

11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
0.70 m3 29,876.00 20,913.20        

Página 4 de 10



 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 24,554.00 34,621.14        

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 70.00 455.00             

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 340.00 35,360.00        

11.13 Cantos en general 40.00 ml 180.00 7,200.00          

11.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
20.00 m2 1,100.00 22,000.00        

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 350.00 5,600.00          

Sub-total 367,201.48$           

12.00 Techo en Densglass

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 1,985.00 111,160.00      

Sub-total 111,160.00$           

13.00 Instalaciones Eléctricas

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,650.00 1,650.00          

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,650.00 3,300.00          

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 1,750.00 3,500.00          

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud 2,500.00 20,000.00        

Sub-total 28,450.00$             

14.00 Misceláneos

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 190.00 36,100.00        

14.02

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

57.00 m2 1,250.00 71,250.00        

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 265.00 15,105.00        
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UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds 13,500.00 13,500.00        

14.05 Bote de escombros 1.00 uds 3,500.00 3,500.00          

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,000.00 5,000.00          

Sub-total 144,455.00$           

Área Baño del Taller Ebanistería

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 200.00 200.00             

15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud 300.00 900.00             

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 150.00 4,800.00          

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud 250.00 250.00             

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 350.00 3,325.00          

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 1,650.00 20,625.00        

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 350.00 8,750.00          

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt 180.00 3,330.00          

Sub-total 42,180.00$             

16.00 Terminación de baño

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color 

blaco 30x60 cm
40.00 m2 1,975.00 79,000.00        

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 1,900.00 19,000.00        

Página 6 de 10



 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
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VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds 11,000.00 22,000.00        

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds 8,750.00 8,750.00          

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds 13,100.00 13,100.00        

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 250.00 2,500.00          

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds 6,500.00 13,000.00        

16.08
Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico 

color blanco
2.00 uds 4,500.00 9,000.00          

16.09
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color 

blanco
3.00 uds 4,500.00 13,500.00        

16.10
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color 

blanco
1.00 uds 4,500.00 4,500.00          

16.11
Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio 

de 1"
1.00 uds 4,500.00 4,500.00          

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud 4,500.00 4,500.00          

16.13
Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color 

blanco
1.00 ud 1,650.00 1,650.00          

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 180.00 1,800.00          

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 3,500.00 3,500.00          

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00          

Sub-total 205,300.00$           
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PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua
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Área Comedor y Cocina del Taller Ebanistería

17.00 Misceláneos

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 

cms tonos claros en área de cocina
4.00 m2 1,950.00 7,800.00          

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud 150.00 300.00             

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud 150.00 300.00             

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 250.00 8,250.00          

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud 4,500.00 13,500.00        

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 200.00 3,600.00          

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 210.00 12,600.00        

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, 

en área baños, comedor y cocina
50.00 m2 590.00 29,500.00        

Sub-total 75,850.00$             

Área Nave Administrativo

18.00 Muros en Densglass

18.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques existente para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

42.60 m2 1,975.00 84,135.00        

Sub-total 84,135.00$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

19.00 Misceláneos

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 155.00 124,000.00      

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete 

interior y exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 2,500.00 27,500.00        

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de 

aguas de techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts 550.00 44,000.00        

19.04

Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 

1HP,208-230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y 

terminación

2.00 uds 10,500.00 21,000.00        

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de 

aires industriales, similar a los existentes
14.70 p2 450.00 6,615.00          

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds 12,000.00 24,000.00        

19.07
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
16.00 ud 6,500.00 104,000.00      

19.08

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

410.00 m2 650.00 266,500.00      

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 195.00 79,950.00        

19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de 

plafón, en área de oficinas y comedor
10.00 uds 3,500.00 35,000.00        

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en 

perfilería cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 1,876.00 78,792.00        

19.12

Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área 

de oficinas y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, 

main tee y angulares)

42.00 m2 1,450.00 60,900.00        

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 1,000.00 1,000.00          

Sub-total 873,257.00$           

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,679,195.55$        

20.00 GASTOS INDIRECTOS

20.01 10.00% 367,919.56

20.02 3.00% 110,375.87

20.03 2.50% 91,979.89

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

SUB-TOTAL 570,275.31                 

SUB-TOTAL GRAVADO 4,249,470.86              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 424,947.09                 

20.04 18.00% 76,490.48

20.05 4.50% 165,563.80

20.06 1.00% 36,791.96

20.07 0.10% 3,679.20

20.08 1.00% 36,791.96

20.09 2.00% 73,583.91

SUB-TOTAL  (RD$) 392,901.30                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 963,176.61                 

20.10 5.00% 183,959.78

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,826,331.94              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$4,826,331.94 4,826,331.94       

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

($0.00)

               

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

Área de Depósito de Muebles, Pulimento y Pintura

1.00 Preliminares

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en 

piso, columnas y fondo de viga
20.00 m2 332.79 6,655.80          

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 29.74 4,461.00          

Sub-total 11,116.80$             

2.00 Terminación de Muros de Bloques

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts 62.80 3,391.20          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 382.59 11,477.70        

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 418.22 2,927.54          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 418.22 5,081.37          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 9,766.76 27,835.27        

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 9,836.63 36,493.90        

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 1,405.73 203,830.85      

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 418.48 9,085.20          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
1.50 m3 45,994.96 68,992.44        

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 27,037.93 95,714.27        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 81.01 1,296.16          

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 452.62 128,996.70      

2.13 Cantos en general 60.00 ml 187.44 11,246.40        

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

2.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
30.00 m2 1,023.33 30,699.90        

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 721.65 23,092.80        

Sub-total 660,161.70$           

3.00 Muros en Densglass

3.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques nuevo para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

21.60 m2 2,079.43 44,915.69        

3.02

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

70.00 m2 2,130.91 149,163.70      

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 2,130.91 178,996.44      

Sub-total 373,075.83$           

4.00 Instalaciones Eléctricas

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud 1,717.64 6,870.56          

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud 1,618.26 25,892.16        

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud 2,065.05 24,780.60        

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud 2,310.70 13,864.20        

4.05
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
12.00 ud 4,169.20 50,030.40        

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud 6,203.89 49,631.12        

Sub-total 171,069.04$           

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 202.40 131,560.00      

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt 346.83 22,197.12        

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área 

de pintura
1.00 p.a. 27,000.00 27,000.00        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

5.04

Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de 

pintura

65.00 pie 2,076.92 134,999.80      

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 4,085.80 4,085.80          

Sub-total 319,842.72$           

Área Oficina Administrativa y Área de Lockers del Taller Ebanistería

6.00 Preliminares

6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 29.74 1,843.88          

Sub-total 1,843.88$               

7.00 Muros en Densglass

7.01

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

47.00 m2 2,078.87 97,706.89        

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 2,130.91 49,010.93        

Sub-total 146,717.82$           

8.00 Instalaciones Eléctricas

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud 1,717.64 3,435.28          

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,618.26 3,236.52          

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud 2,065.05 10,325.25        

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud 2,310.70 9,242.80          

Sub-total 26,239.85$             

9.00 Misceláneos

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 206.40 26,832.00        

9.01 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 2,846.30 65,464.90        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

9.02 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt 367.18 13,952.84        

9.03 Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds 9,931.90 19,863.80        

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 3,500.00 3,500.00          

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 4,085.80 4,085.80          

Sub-total 133,699.34$           

Área Almacen del Taller Ebanistería

10.00 Preliminares

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 29.74 1,249.08          

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 382.59 4,973.67          

Sub-total 6,222.75$               

11.00 Terminación de Muros de Bloques

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts 62.60 2,504.00          

11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 382.59 6,886.62          

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 418.22 2,091.10          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 418.22 3,387.58          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 9,766.76 17,091.83        

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 9,836.63 22,132.42        

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 1,405.73 91,372.45        

11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 418.48 5,318.88          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
0.70 m3 45,994.96 32,196.47        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 27,037.93 38,123.48        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 81.01 526.57             

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 460.55 47,897.20        

11.13 Cantos en general 40.00 ml 187.44 7,497.60          

11.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
20.00 m2 1,023.33 20,466.60        

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 3,500.00 56,000.00        

Sub-total 353,492.80$           

12.00 Techo en Densglass

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 2,130.91 119,330.96      

Sub-total 119,330.96$           

13.00 Instalaciones Eléctricas

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,717.64 1,717.64          

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,618.26 3,236.52          

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 2,065.32 4,130.64          

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud 2,310.70 18,485.60        

Sub-total 27,570.40$             

14.00 Misceláneos

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 206.40 39,216.00        

14.02

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

57.00 m2 1,100.74 62,742.18        

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 364.32 20,766.24        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds 9,931.90 9,931.90          

14.05 Bote de escombros 1.00 uds 3,500.00 3,500.00          

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 4,085.80 4,085.80          

Sub-total 140,242.12$           

Área Baño del Taller Ebanistería

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 178.81 178.81             

15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud 646.08 1,938.24          

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 159.22 5,095.04          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud 418.20 418.20             

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 116.36 1,105.42          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 1,168.70 14,608.75        

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 460.55 11,513.75        

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt 191.67 3,545.90          

Sub-total 38,404.11$             

16.00 Terminación de baño

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color 

blaco 30x60 cm
40.00 m2 2,625.49 105,019.60      

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 2,846.30 28,463.00        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds 13,849.25 27,698.50        

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds 17,467.57 17,467.57        

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds 9,931.90 9,931.90          

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 492.72 4,927.20          

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds 8,218.94 16,437.88        

16.08
Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico 

color blanco
2.00 uds 909.42 1,818.84          

16.09
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color 

blanco
3.00 uds 2,028.93 6,086.79          

16.10
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color 

blanco
1.00 uds 3,952.79 3,952.79          

16.11
Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio 

de 1"
1.00 uds 3,420.54 3,420.54          

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud 2,310.70 2,310.70          

16.13
Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color 

blanco
1.00 ud 1,717.82 1,717.82          

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 197.68 1,976.80          

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 3,500.00 3,500.00          

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,085.80 4,085.80          

Sub-total 238,815.73$           
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

Área Comedor y Cocina del Taller Ebanistería

17.00 Misceláneos

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 

cms tonos claros en área de cocina
4.00 m2 1,788.54 7,154.16          

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud 418.20 836.40             

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud 178.81 357.62             

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 492.72 16,259.76        

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud 2,310.70 6,932.10          

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 76.70 1,380.60          

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 206.40 12,384.00        

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, 

en área baños, comedor y cocina
50.00 m2 568.97 28,448.50        

Sub-total 73,753.14$             

Área Nave Administrativo

18.00 Muros en Densglass

18.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques existente para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

42.60 m2 2,130.91 90,776.77        

Sub-total 90,776.77$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

19.00 Misceláneos

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 206.40 165,120.00      

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete 

interior y exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 1,934.69 21,281.59        

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de 

aguas de techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts 375.00 30,000.00        

19.04

Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 

1HP,208-230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y 

terminación

2.00 uds 62,400.51 124,801.02      

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de 

aires industriales, similar a los existentes
14.70 p2 156.13 2,295.11          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds 19,470.89 38,941.78        

19.07
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
16.00 ud 4,319.20 69,107.20        

19.08

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

410.00 m2 1,100.74 451,303.40      

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 364.32 149,371.20      

19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de 

plafón, en área de oficinas y comedor
10.00 uds 817.16 8,171.60          

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en 

perfilería cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 1,311.55 55,085.10        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.12

Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área 

de oficinas y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, 

main tee y angulares)

42.00 m2 1,402.70 58,913.40        

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 4,085.80 4,085.80          

Sub-total 1,178,477.20$        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,110,852.95$        

20.00 GASTOS INDIRECTOS

20.01 10.00% 411,085.29

20.02 3.00% 123,325.59

20.03 2.50% 102,771.32

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

SUB-TOTAL 637,182.21                 

SUB-TOTAL GRAVADO 4,748,035.15              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 474,803.52                 

20.04 18.00% 85,464.63

20.05 4.50% 184,988.38

20.06 1.00% 41,108.53

20.07 0.10% 4,110.85

20.08 1.00% 41,108.53

20.09 2.00% 82,217.06

SUB-TOTAL  (RD$) 438,997.98                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 1,076,180.19              

20.10 5.00% 205,542.65

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,392,575.79              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$5,392,561.82 5,392,575.79       

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

$13.97

               

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

Área de Depósito de Muebles, Pulimento y Pintura

1.00 Preliminares

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en 

piso, columnas y fondo de viga
20.00 m2 252.51 5,050.20          

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 52.72 7,908.00          

Sub-total 12,958.20$             

2.00 Terminación de Muros de Bloques

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts 230.31 12,436.74        

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 209.97 6,299.10          

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 818.08 5,726.56          

2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 818.08 9,939.67          

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 13,550.62 38,619.27        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 11,476.93 42,579.41        

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 1,391.57 201,777.65      

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 305.42 6,630.67          

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
1.50 m3 36,178.61 54,267.92        

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 30,811.62 109,073.13      

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 72.24 1,155.84          

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 406.34 115,806.90      

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

2.13 Cantos en general 60.00 ml 99.79 5,987.40          

2.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
30.00 m2 873.95 26,218.50        

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 3,060.00 97,920.00        

Sub-total 734,438.76$           

3.00 Muros en Densglass

3.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques nuevo para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

21.60 m2 3,769.30 81,416.88        

3.02

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

70.00 m2 3,769.30 263,851.00      

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 2,939.46 246,914.64      

Sub-total 592,182.52$           

4.00 Instalaciones Eléctricas

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud 1,879.26 7,517.04          

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud 1,823.47 29,175.52        

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud 1,898.44 22,781.28        

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud 4,325.68 25,954.08        

4.05
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
12.00 ud 4,508.11 54,097.32        

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud 8,777.40 70,219.20        

Sub-total 209,744.44$           

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 209.30 136,045.00      

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt 159.14 10,184.96        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área 

de pintura
1.00 p.a. 14,884.90 14,884.90        

5.04

Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de 

pintura

65.00 pie 539.23 35,049.95        

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 14,760.31 14,760.31        

Sub-total 210,925.12$           

Área Oficina Administrativa y Área de Lockers del Taller Ebanistería

6.00 Preliminares

6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 52.72 3,268.64          

Sub-total 3,268.64$               

7.00 Muros en Densglass

7.01

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

47.00 m2 3,659.16 171,980.52      

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 2,899.92 66,698.16        

Sub-total 238,678.68$           

8.00 Instalaciones Eléctricas

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud 1,088.53 2,177.06          

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,823.47 3,646.94          

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud 1,898.44 9,492.20          

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud 4,325.68 17,302.72        

Sub-total 32,618.92$             

9.00 Misceláneos

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 209.30 27,209.00        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

9.01 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 1,936.87 44,548.01        

9.02 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt 511.11 19,422.18        

9.03 Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds 10,533.95 21,067.90        

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 11,234.11 11,234.11        

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 8,823.39 8,823.39          

Sub-total 132,304.59$           

Área Almacen del Taller Ebanistería

10.00 Preliminares

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 52.72 2,214.24          

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 170.63 2,218.19          

Sub-total 4,432.43$               

11.00 Terminación de Muros de Bloques

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts 237.23 9,489.20          

11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 202.96 3,653.28          

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 818.08 4,090.40          

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 818.08 6,626.45          

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 0.00 -                   
El precio de esta 

partida es cero (0)

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 11,148.33 25,083.74        

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 1,434.39 93,235.35        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 305.42 3,881.89          

11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
0.70 m3 35,810.03 25,067.02        

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 30,172.98 42,543.90        

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 72.24 469.56             

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 406.34 42,259.36        

11.13 Cantos en general 40.00 ml 99.79 3,991.60          

11.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
20.00 m2 838.47 16,769.40        

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 3,060.00 48,960.00        

Sub-total 326,121.15$           

12.00 Techo en Densglass

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 2,939.46 164,609.76      

Sub-total 164,609.76$           

13.00 Instalaciones Eléctricas

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,088.53 1,088.53          

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,823.47 3,646.94          

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 1,898.44 3,796.88          

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud 4,325.68 34,605.44        

Sub-total 43,137.79$             

14.00 Misceláneos

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 209.30 39,767.00        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

14.02

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

57.00 m2 1,014.09 57,803.13        

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 209.30 11,930.10        

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds 10,533.95 10,533.95        

14.05 Bote de escombros 1.00 uds 3,060.00 3,060.00          

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 8,434.46 8,434.46          

Sub-total 131,528.64$           

Área Baño del Taller Ebanistería

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 252.51 252.51             

15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud 231.95 695.85             

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 185.56 5,937.92          

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud 172.58 172.58             

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 205.59 1,953.11          

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 1,269.25 15,865.63        

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 406.34 10,158.50        

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt 99.79 1,846.12          

Sub-total 36,882.21$             

16.00 Terminación de baño
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color 

blaco 30x60 cm
40.00 m2 1,628.78 65,151.20        

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 1,800.84 18,008.40        

16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds 8,826.34 17,652.68        

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds 5,877.76 5,877.76          

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds 10,742.09 10,742.09        

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 330.41 3,304.10          

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds 3,489.78 6,979.56          

16.08
Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico 

color blanco
2.00 uds 2,353.67 4,707.34          

16.09
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color 

blanco
3.00 uds 1,817.36 5,452.08          

16.10
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color 

blanco
1.00 uds 1,817.36 1,817.36          

16.11
Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio 

de 1"
1.00 uds 2,835.30 2,835.30          

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud 4,286.17 4,286.17          

16.13
Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color 

blanco
1.00 ud 187.65 187.65             

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 191.96 1,919.60          

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 7,552.51 7,552.51          

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,380.16 7,380.16          
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

Sub-total 163,853.96$           

Área Comedor y Cocina del Taller Ebanistería

17.00 Misceláneos

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 

cms tonos claros en área de cocina
4.00 m2 1,523.28 6,093.12          

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud 131.33 262.66             

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud 25.59 51.18               

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 330.41 10,903.53        

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud 4,286.17 12,858.51        

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 195.76 3,523.68          

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 209.30 12,558.00        

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, 

en área baños, comedor y cocina
50.00 m2 542.85 27,142.50        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 73,393.18$             

Área Nave Administrativo

18.00 Muros en Densglass

18.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques existente para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

42.60 m2 3,769.30 160,572.18      

Sub-total 160,572.18$           
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

19.00 Misceláneos

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 209.30 167,440.00      

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete 

interior y exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 2,880.49 31,685.39        

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de 

aguas de techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts 990.25 79,220.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.04

Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 

1HP,208-230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y 

terminación

2.00 uds 80,803.33 161,606.66      

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de 

aires industriales, similar a los existentes
14.70 p2 676.95 9,951.17          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds 5,620.09 11,240.18        

19.07
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
16.00 ud 4,508.11 72,129.76        

19.08

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

410.00 m2 1,014.09 415,776.90      

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 254.11 104,185.10      

19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de 

plafón, en área de oficinas y comedor
10.00 uds 322.61 3,226.10          

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en 

perfilería cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 1,478.29 62,088.18        

19.12

Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área 

de oficinas y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, 

main tee y angulares)

42.00 m2 363.74 15,277.08        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 9,926.32 9,926.32          

Sub-total 1,143,752.84$        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,415,404.00$        

20.00 GASTOS INDIRECTOS

20.01 10.00% 441,540.40

20.02 3.00% 132,462.12

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: TEQTOPLAM ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

20.03 2.50% 110,385.10

SUB-TOTAL 684,387.62                 

SUB-TOTAL GRAVADO 5,099,791.62              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 509,979.16                 

20.04 18.00% 91,796.25

20.05 4.50% 198,693.18

20.06 1.00% 44,154.04

20.07 0.10% 4,415.40

20.08 1.00% 44,154.04

20.09 2.00% 88,308.08

SUB-TOTAL  (RD$) 471,520.99                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 1,155,908.61              

20.10 5.00% 220,770.20

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,792,082.81              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$5,792,082.29 5,792,082.81       

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

$0.52

               

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

Área de Depósito de Muebles, Pulimento y Pintura

1.00 Preliminares

1.01
Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en 

piso, columnas y fondo de viga
20.00 m2 330.00 6,600.00          

1.02 Demolición de muros de madera existentes 150.00 m2 140.00 21,000.00        

Sub-total 27,600.00$             

2.00 Terminación de Muros de Bloques

2.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 54.00 mts 140.00 7,560.00          

2.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 30.00 m2 330.00 9,900.00          

2.03 Excavación de zapatas de columnas 7.00 m3 1,266.61 8,866.27          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.04 Excavación de zapatas de muros 12.15 m3 1,266.61 15,389.31        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 2.85 m3 12,743.87 36,320.03        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.71 m3 9,147.96 33,938.93        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
145.00 m2 1,353.89 196,314.05      

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.08 Relleno de reposición compactado 21.71 m3 824.75 17,905.32        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
1.50 m3 32,760.02 49,140.03        

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

2.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP
3.54 m3 29,752.82 105,324.98      

2.11 Fraguache en vigas y columnas 16.00 m2 65.10 1,041.60          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 285.00 m2 651.05 185,549.25      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.13 Cantos en general 60.00 ml 145.83 8,749.80          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
30.00 m2 1,141.97 34,259.10        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

2.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 32.00 m3 424.16 13,573.12        

Sub-total 723,831.80$           

3.00 Muros en Densglass

3.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques nuevo para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

21.60 m2 2,534.39 54,742.82        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

3.02

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

70.00 m2 2,534.39 177,407.30      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

3.03
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
84.00 m2 2,534.39 212,888.76      

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 445,038.88$           

4.00 Instalaciones Eléctricas

4.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 4.00 ud 1,586.94 6,347.76          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 16.00 ud 1,473.68 23,578.88        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 12.00 ud 1,859.52 22,314.24        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

4.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud 3,684.32 22,105.92        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.05
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
12.00 ud 8,696.70 104,360.40      

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

4.06 Suministro e Instalación de abanicos de techo 8.00 ud 7,965.91 63,727.28        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 242,434.48$           

5.00 Misceláneos

5.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 650.00 m2 219.41 142,616.50      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

5.02 Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris 64.00 mt 276.41 17,690.24        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

5.03
Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área 

de pintura
1.00 p.a. 35,000.00 35,000.00        

5.04

Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso 

galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de 

pintura

65.00 pie 1,686.50 109,622.50      

5.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,000.00 5,000.00          

Sub-total 309,929.24$           

Área Oficina Administrativa y Área de Lockers del Taller Ebanistería

6.00 Preliminares

6.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 62.00 m2 -                   
No presentó precio 

para esta partida

Sub-total -$                        

7.00 Muros en Densglass

7.01

Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt 

(incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) 

perfilería cal. 22, incluye terminación

47.00 m2 2,534.39 119,116.33      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

7.02
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
23.00 m2 2,534.39 58,290.97        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 177,407.30$           
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

8.00 Instalaciones Eléctricas

8.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 2.00 ud 1,586.94 3,173.88          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

8.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,473.68 2,947.36          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

8.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 5.00 ud 1,859.52 9,297.60          

8.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud 3,684.32 14,737.28        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 30,156.12$             

9.00 Misceláneos

9.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 130.00 m2 219.41 28,523.30        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

9.01 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 23.00 m2 1,535.26 35,310.98        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

9.02 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris 38.00 mt 276.41 10,503.58        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

9.03 Suministro e instalación de puertas polimetal 2.00 uds 7,000.01 14,000.02        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

9.04 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 3,000.00 3,000.00          

9.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,000.00 5,000.00          

Sub-total 96,337.88$             

Área Almacen del Taller Ebanistería

10.00 Preliminares

10.01 Demolición de muros y techo de madera existentes 42.00 m2 140.00 5,880.00          

10.02 Demolición de muro de block de 6" existente 13.00 m2 140.00 1,820.00          

Sub-total 7,700.00$               
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

11.00 Terminación de Muros de Bloques

11.01 Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora 40.00 mts 140.00 5,600.00          

11.02 Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas 18.00 m2 140.00 2,520.00          

11.03 Excavación de zapatas de columnas 5.00 m3 1,266.61 6,333.05          

11.04 Excavación de zapatas de muros 8.10 m3 1,266.61 10,259.54        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.05 Hormigón armado en zapatas Columnas  acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m 1.75 m3 12,743.87 22,301.77        

11.06 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.25 m3 9,147.96 20,582.91        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.07
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

(BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas
65.00 m2 1,353.89 88,002.85        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.08 Relleno de reposición compactado 12.71 m3 824.75 10,482.57        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.09
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4  Ø 1/2" 

y 3/8" @ 0.20m.
0.70 m3 32,760.02 22,932.01        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.10
Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de 

acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m.  SNP
1.41 m3 29,752.82 41,951.48        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.11 Fraguache en vigas y columnas 6.50 m2 65.10 423.15             
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.12 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 104.00 m2 651.05 67,709.20        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.13 Cantos en general 40.00 ml 145.83 5,833.20          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.14
Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al 

existente
20.00 m2 1,141.97 22,839.40        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

11.15 Bote de material producto de excavaciones y demoliciones 16.00 m3 424.16 6,786.56          

Sub-total 334,557.70$           
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

12.00 Techo en Densglass

12.01
Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y 

anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
56.00 m2 2,534.39 141,925.84      

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 141,925.84$           

13.00 Instalaciones Eléctricas

13.01 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,586.94 1,586.94          

13.02 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 2.00 ud 1,473.68 2,947.36          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

13.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 1,859.52 3,719.04          

13.04
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
8.00 ud 3,684.32 29,474.56        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 37,727.90$             

14.00 Misceláneos

14.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo 190.00 m2 219.41 41,687.90        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

14.02

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

57.00 m2 1,141.97 65,092.29        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

14.03 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 57.00 m2 371.38 21,168.66        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

14.04 Suministro e instalación de puertas polimetal 1.00 uds 7,000.01 7,000.01          

14.05 Bote de escombros 1.00 uds 424.16 424.16             

14.06 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 3,000.00 3,000.00          

Sub-total 138,373.02$           

Página 6 de 11



 

2023-003

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

Área Baño del Taller Ebanistería

15.00 Preliminares

15.01 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 240.00 240.00             

15.02 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) 3.00 ud 260.00 780.00             

15.03 Demolición de cerámicas de pared y piso existente 32.00 m2 150.00 4,800.00          

15.04 Desmonte de luminaria existente 1.00 ud 150.00 150.00             

15.05 Demolición de muro de block de 4" existente 9.50 m2 330.00 3,135.00          

15.06 Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional 12.50 m2 1,173.97 14,674.63        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

15.07 Pañete de muro de bloques 25.00 m2 651.05 16,276.25        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

15.08 Terminación de cantos y mocheta de muro 18.50 mt 145.83 2,697.86          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 42,753.73$             

16.00 Terminación de baño

16.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color 

blaco 30x60 cm
40.00 m2 1,483.00 59,320.00        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.02 Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm 10.00 m2 1,535.26 15,352.60        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.03 Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco 2.00 uds 10,200.41 20,400.82        

16.04 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco 1.00 uds 14,247.65 14,247.65        

16.05 Suministro e instalación de puerta de polimetal 1.00 uds 7,000.01 7,000.01          
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

16.06 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 10.00 p2 298.21 2,982.10          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.07 Suministro e instalación de duchas (incluye llave) 2.00 uds 8,987.53 17,975.06        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.08
Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico 

color blanco
2.00 uds 3,200.00 6,400.00          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.09
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color 

blanco
3.00 uds 835.01 2,505.03          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

16.10
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color 

blanco
1.00 uds 2,694.22 2,694.22          

16.11
Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio 

de 1"
1.00 uds 2,719.00 2,719.00          

16.12
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
1.00 ud 3,684.32 3,684.32          

16.13
Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color 

blanco
1.00 ud 1,586.94 1,586.94          

16.14 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 10.00 m2 179.80 1,798.00          

16.15 Traslado y Bote de escombros 1.00 uds 3,624.96 3,624.96          

16.16 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00          

Sub-total 167,290.71$           

Área Comedor y Cocina del Taller Ebanistería

17.00 Misceláneos

17.01
Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 

cms tonos claros en área de cocina
4.00 m2 1,535.26 6,141.04          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.02 Desmonte de luminarias existente 2.00 ud 150.00 300.00             

17.03 Desmonte de ventanas existentes 2.00 ud 240.00 480.00             
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UNITARIO
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PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2

OFERENTE: C-R ARQUITECTOS ASOC, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

17.04 Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio 33.00 p2 298.21 9,840.93          
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.05
Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 

18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.00 ud 3,684.32 11,052.96        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.06 Pulido y brillado de piso existente 18.00 m2 1,141.97 20,555.46        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 60.00 m2 219.41 13,164.60        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

17.08
Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, 

en área baños, comedor y cocina
50.00 m2 575.51 28,775.50        

Sub-total 90,310.49$             

Área Nave Administrativo

18.00 Muros en Densglass

18.01

Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de 

bloques existente para completar cerramiento con el techo, incluye 

terminación y sellado hermético

42.60 m2 2,534.39 107,965.01      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

Sub-total 107,965.01$           

19.00 Misceláneos

19.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 800.00 m2 219.41 175,528.00      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.02
Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete 

interior y exterior (2.40 x 1.20 mt) 
11.00 m2 980.91 10,790.01        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.03
Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de 

aguas de techo, incluye desmonte de la existente
80.00 mts 854.00 68,320.00        

19.04

Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 

1HP,208-230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y 

terminación

2.00 uds 63,323.30 126,646.60      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.05
Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de 

aires industriales, similar a los existentes
14.70 p2 197.79 2,907.51          

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.06
Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires 

industriales, similar a los existentes 
2.00 uds 7,320.00 14,640.00        

19.07
Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos 

colgantes
16.00 ud 8,696.70 139,147.20      

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  
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PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

LOTE 2
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FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA
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NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

19.08

Piso de Hormigón Vaciado con  terminación pulida con helicoptero, 

incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo 

(espesor 5 cms)

410.00 m2 1,141.97 468,207.70      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.09 Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris 410.00 m2 371.38 152,265.80      
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.10
Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de 

plafón, en área de oficinas y comedor
10.00 uds 150.00 1,500.00          

19.11
Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en 

perfilería cal. 22  y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc
42.00 m2 1,400.74 58,831.08        

  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.12

Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área 

de oficinas y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, 

main tee y angulares)

42.00 m2 1,194.80 50,181.60        
  Diferencias de 

decimales en la 

multiplicación  

19.13 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,000.00 5,000.00          

Sub-total 1,273,965.50$        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,395,305.61$        

20.00 GASTOS INDIRECTOS

20.01 10.00% 439,530.56

20.02 3.00% 131,859.17

20.03 2.50% 109,882.64

SUB-TOTAL 681,272.37                 

SUB-TOTAL GRAVADO 5,076,577.97              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 507,657.80                 

20.04 18.00% 91,378.40

20.05 4.50% 197,788.75

20.06 1.00% 43,953.06

20.07 0.10% 4,395.31

20.08 1.00% 43,953.06

20.09 2.00% 87,906.11

SUB-TOTAL  (RD$) 469,374.68                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 1,150,647.05              

20.10 5.00% 219,765.28

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,765,717.94              

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes
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INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        25 de octubre de 2023 NUMERO DE CARPETA

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO     Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional. 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$5,765,714.43 5,765,717.94       

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

$3.51

               

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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