
Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL 

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición de muros de bloques existentes 15.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
91.06 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
16.24 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Desmonte de plafón existente 16.24 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
16.24 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.22 Mano de Obra Plomero 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.23
Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de  1/4" de espesor  

(terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.26 Limpieza continua y final 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 8.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06
Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con 

baterías )
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
51.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
10.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09 Desmonte de plafón existente 10.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
10.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.14
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.15
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.19
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.21
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.22
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.26 Limpieza continua y final 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO 

3.01 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Demolición de muro de bloques existentes 15.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
90.28 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
14.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Desmonte de plafón existente 14.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
14.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.22 Construcción de vertedero revestido de ceramica 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.24 Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.25 Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.26
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.27 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.28 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ

4.01 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02 Demolición de piso de granito existente 7.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03
Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje sanitario 

de conexión
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04
Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
42.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
7.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.06 Desmonte de plafón existente 7.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.07
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
7.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.09 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.10
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.11
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.12 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.13
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.17
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.18
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.19 Mano de Obra Plomero 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.20
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.21 Traslado y bote de escombros 6.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.22 Limpieza continua y final 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01 Desmontura de puerta existente 20.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01 Desmonte de luminarias 40.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

60.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.03
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.04 Suministro e Instalación de salidas cenitales 15.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.05
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
25.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.06
Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 3 

líneas AWG # 10  THWN ) incluye ranura y terminación. 
150.00 pl CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS

7.01 Desmonte de plafón 400.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
400.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.00 PINTURA EN GENERAL

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada 550.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.00 MISCELANEOS

9.01 Corrección de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.02 Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas 440.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.03 Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES

10.01 Demolición de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02 Demolición de verja de bloques y 8.20 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.03 Extracción de tierra en área de jardinera 6.70 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.04 Desmonte de puerta de hierro 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.05 Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) 87.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.06 Demolición de escalones de granito 64.50 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.07 Demolición de piso de granito 13.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.08 Bote de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.09 Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera 4.85 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.10
Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 

mts (Incluye acera) 
70.25 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.11
Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 

0.10x0.10 mts 
38.70 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.12 Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.13 Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) 64.50 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.14 Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.15
Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), 

incluye pintura
170.80 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.16 Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.17 Suministro y aplicación de pintura acrilica 87.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.18
Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular 

en hormigon 
8.25 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.19 Suministro y colocación de paragomas 4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.20 Limpieza continua y final. 1.00 p.u. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA 

11.01 Excavación de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.02 Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.03
Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura 

total =1.00 mts
44.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.04 Colocación de relleno de reposición 6.16 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.05 Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.06
Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 

mts (Incluye piezas y accesorios)
66.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.07 Suministro y aplicación de pintura acrilica 59.80 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.08 Traslado y bote de escombros 2.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.09 Limpieza final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL 

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición de muros de bloques existentes 15.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
91.06 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
16.24 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Desmonte de plafón existente 16.24 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
16.24 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.22 Mano de Obra Plomero 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 El oferente HENRY 

VELOZ CIVIL GROUP, 

S.R.L., en la partida 1.22  

Mano de Obra Plomero el 

precio unitario presentado 

es cero. 

1.23
Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de  1/4" de espesor  

(terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.26 Limpieza continua y final 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
RUFINO SÁNCHEZ MORILLO COVOMESA, S.R.L. CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.
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2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 8.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06
Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con 

baterías )
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
51.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
10.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09 Desmonte de plafón existente 10.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
10.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.14
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.15
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.19
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.21
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.22
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.26 Limpieza continua y final 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO 

3.01 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 8.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Demolición de muro de bloques existentes 15.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
90.28 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
14.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Desmonte de plafón existente 14.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
14.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.22 Construcción de vertedero revestido de ceramica 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.24 Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.25 Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.26
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.27 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.28 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ

4.01 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02 Demolición de piso de granito existente 7.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03
Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje sanitario 

de conexión
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04
Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
42.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
7.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.06 Desmonte de plafón existente 7.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.07
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
7.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.09 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.10
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.11
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.12 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.13
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.17
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.18
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.19 Mano de Obra Plomero 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.20
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.21 Traslado y bote de escombros 6.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.22 Limpieza continua y final 2.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01 Desmontura de puerta existente 20.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01 Desmonte de luminarias 40.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

60.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.03
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.04 Suministro e Instalación de salidas cenitales 15.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.05
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
25.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.06
Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 3 

líneas AWG # 10  THWN ) incluye ranura y terminación. 
150.00 pl CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS

7.01 Desmonte de plafón 400.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
400.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.00 PINTURA EN GENERAL

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada 550.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.00 MISCELANEOS

9.01 Corrección de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.02 Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas 440.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.03 Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES

10.01 Demolición de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02 Demolición de verja de bloques y 8.20 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.03 Extracción de tierra en área de jardinera 6.70 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.04 Desmonte de puerta de hierro 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.05 Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) 87.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.06 Demolición de escalones de granito 64.50 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.07 Demolición de piso de granito 13.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.08 Bote de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.09 Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera 4.85 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.10
Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 

mts (Incluye acera) 
70.25 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.11
Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 

0.10x0.10 mts 
38.70 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.12 Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Página 10 de 11



República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 3: ADECUACIONES DE BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BAHORUCO

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

10.13 Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) 64.50 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.14 Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.15
Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), 

incluye pintura
170.80 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.16 Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.17 Suministro y aplicación de pintura acrilica 87.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.18
Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular 

en hormigon 
8.25 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.19 Suministro y colocación de paragomas 4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.20 Limpieza continua y final. 1.00 p.u. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA 

11.01 Excavación de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.02 Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.03
Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura 

total =1.00 mts
44.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.04 Colocación de relleno de reposición 6.16 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.05 Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.06
Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 

mts (Incluye piezas y accesorios)
66.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.07 Suministro y aplicación de pintura acrilica 59.80 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.08 Traslado y bote de escombros 2.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.09 Limpieza final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

COMENTARIO 

GENERAL: 

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL. número LPN-CPJ-21-2023, les comunicamos que hemos 

concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 3: ADECUACIONES DE BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BAHORUCO, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar 

proteger los intereses del Poder Judicial. El oferente HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L., en la partida 1.22  Mano de Obra Plomero el precio unitario presentado es cero.

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

LOTE 3
Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de 

Bahoruco  (LOTE 3)
$5,053,846.44 $5,053,843.57 $2.87 $5,124,566.41 $5,124,566.41 $0.00 $5,164,375.90 $5,164,374.87 $1.03

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

LOTE 3
Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de 

Bahoruco  (LOTE 3)
$5,130,850.48 $5,130,851.26 $0.78 $4,781,422.72 $4,781,423.95 $1.23 $5,475,376.71 $5,475,372.42 $4.29

Evaluación realizada por:

LOTE Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L. ARTIEX, S.R.L.

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO:  LPN-CPJ-21-2023

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 3: ADECUACIONES DE BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BAHORUCO

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

LOTE Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
RUFINO SÁNCHEZ MORILLO COVOMESA, S.R.L. CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Iris Arnaut

Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor
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Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 523.94 4,191.52         

1.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 374.25 2,245.50         

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 130.99 11,073.89       

1.04 Demolición de muros de bloques existentes 15.00 m2 261.97 3,929.55         

1.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 261.97 1,047.88         

1.06 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 2,681.58 32,178.96       

1.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
91.06 m2 1,735.27 158,013.69     

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
16.24 m2 2,270.57 36,874.06       

1.09 Desmonte de plafón existente 16.24 m2 52.39 850.81            

1.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
16.24 m2 988.54 16,053.89       

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 14,656.16 58,624.64       

1.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 11,482.57 45,930.28       

1.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 345.52 10,407.06       

1.14
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 5,665.42 22,661.68       

1.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 4.00 ud 4,037.46 16,149.84       

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 4,184.93 16,739.72       

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 7,725.01 30,900.04       

1.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 4,263.48 17,053.92       

1.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,757.37 3,514.74         

1.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,949.63 3,899.26         

1.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 11,428.30 22,856.60       

1.22 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 5,000.00 10,000.00       

1.23
Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de  1/4" de espesor  

(terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)
4.00 ud 10,281.74 41,126.96       

1.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 6,532.10 13,064.20       

1.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 726.89 8,722.68         

1.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 2,053.28 4,106.56         

Sub-total 592,217.93RD$                 

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL 
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Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
6.00 ud 523.94 3,143.64         

2.02 Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud 374.25 1,497.00         

2.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 130.99 7,712.69         

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 8.00 m2 261.97 2,095.76         

2.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 261.97 1,047.88         

2.06
Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con 

baterías )
2.00 ud 2,619.72 5,239.44         

2.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
51.00 m2 1,735.27 88,498.77       

2.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
10.64 m2 2,270.57 24,158.86       

2.09 Desmonte de plafón existente 10.64 m2 52.39 557.43            

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
10.64 m2 988.54 10,518.07       

2.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 14,656.16 29,312.32       

2.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 11,482.57 22,965.14       

2.13
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud 5,074.62 20,298.48       

2.14
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 345.52 5,528.32         

2.15
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 5,665.42 11,330.84       

2.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable 2.00 ud 4,037.46 8,074.92         

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 4,184.93 8,369.86         

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 7,725.01 15,450.02       

2.19
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 4,263.48 8,526.96         

2.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,757.37 3,514.74         

2.21
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,949.63 3,899.26         

2.22
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 11,428.30 22,856.60       

2.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 5,000.00 10,000.00       

2.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 6,532.10 13,064.20       

2.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 726.89 8,722.68         

2.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 2,053.28 4,106.56         

Sub-total 340,490.44RD$                 
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Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO 

3.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 523.94 4,191.52         

3.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 374.25 2,245.50         

3.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 130.99 10,625.91       

3.04 Demolición de muro de bloques existentes 15.00 m2 261.97 3,929.55         

3.05 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 2,681.58 32,178.96       

3.06 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 261.97 1,047.88         

3.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
90.28 m2 1,735.27 156,660.18     

3.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
14.60 m2 2,270.57 33,150.32       

3.09 Desmonte de plafón existente 14.60 m2 52.39 764.89            

3.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
14.60 m2 988.54 14,432.68       

3.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 14,656.16 58,624.64       

3.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 11,482.57 45,930.28       

3.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 345.52 10,407.06       

3.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 5,665.42 22,661.68       

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.00 ud 4,037.46 16,149.84       

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 4,184.93 16,739.72       

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 7,725.01 30,900.04       

3.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 4,263.48 17,053.92       

3.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,757.37 3,514.74         

3.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,949.63 3,899.26         

3.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 11,428.30 22,856.60       

3.22 Construcción de vertedero revestido de ceramica 2.00 ud 9,390.52 18,781.04       

3.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 5,000.00 10,000.00       

3.24 Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood 4.00 ud 10,281.74 41,126.96       

3.25 Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero 2.00 ud 10,281.74 20,563.48       

3.26
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 6,532.10 13,064.20       

3.27 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 726.89 8,722.68         

3.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 2,053.28 2,053.28         

Sub-total 622,276.82RD$                 
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Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ

4.01 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud 261.97 523.94            

4.02 Demolición de piso de granito existente 7.00 m2 130.99 916.93            

4.03
Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje 

sanitario de conexión
2.00 ud 2,619.72 5,239.44         

4.04
Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
42.00 m2 1,735.27 72,881.34       

4.05
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
7.00 m2 2,270.57 15,893.99       

4.06 Desmonte de plafón existente 7.00 m2 52.39 366.73            

4.07
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
7.00 m2 988.54 6,919.78         

4.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 14,656.16 29,312.32       

4.09 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 11,482.57 22,965.14       

4.10
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 345.52 5,528.32         

4.11
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 5,665.42 11,330.84       

4.12 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 2.00 ud 4,037.46 8,074.92         

4.13
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 4,184.93 8,369.86         

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 7,725.01 15,450.02       

4.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 4,263.48 8,526.96         

4.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,757.37 3,514.74         

4.17
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,949.63 3,899.26         

4.18
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 11,428.30 22,856.60       

4.19 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 5,000.00 10,000.00       

4.20
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)
2.00 ud 6,532.10 13,064.20       

4.21 Traslado y bote de escombros 6.00 m3 726.89 4,361.34         

4.22 Limpieza continua y final 2.00 pa 2,053.28 4,106.56         

Sub-total 274,103.23RD$                 

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01 Desmontura de puerta existente 20.00 ud 374.25 7,485.00         

5.02 Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud 6,532.10 130,642.00     

Sub-total 138,127.00RD$                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01 Desmonte de luminarias 40.00 ud 261.97 10,478.80       

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

60.00 ud 4,263.48 255,808.80     

6.03
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

10.00 ud 1,757.37 17,573.70       

6.04 Suministro e Instalación de salidas cenitales 15.00 m2 1,652.99 24,794.85       

6.05
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
25.00 ud 447.39 11,184.75       

6.06
Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 

3 líneas AWG # 10  THWN ) incluye ranura y terminación. 
150.00 pl 239.64 35,946.00       

Sub-total 355,786.90RD$                 

7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS

7.01 Desmonte de plafón 400.00 m2 52.39 20,956.00       

7.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
400.00 m2 988.54 395,416.00     

Sub-total 416,372.00RD$                 

8.00 PINTURA EN GENERAL

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada 550.00 m2 192.61 105,935.50     

Sub-total 105,935.50RD$                 

9.00 MISCELANEOS

9.01 Corrección de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a 10,000.00 10,000.00       

9.02 Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas 440.00 m2 200.00 88,000.00       

9.03 Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud 1,003.00 30,090.00       

Sub-total 128,090.00RD$                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES

10.01 Demolición de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 261.97 2,488.72         

10.02 Demolición de verja de bloques y 8.20 ml 52.39 429.60            

10.03 Extracción de tierra en área de jardinera 6.70 m
2 821.31 5,502.78         

10.04 Desmonte de puerta de hierro 1.00 und 374.25 374.25            

10.05 Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) 87.30 m2 174.65 15,246.95       

10.06 Demolición de escalones de granito 64.50 ml 26.20 1,689.90         

10.07 Demolición de piso de granito 13.60 m2 130.99 1,781.46         

10.08 Bote de escombros 1.00 viaje 4,361.31 4,361.31         

10.09 Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera 4.85 m
2 875.47 4,246.03         

10.10
Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 

mts (Incluye acera) 
70.25 m

2 1,313.10 92,245.28       

10.11
Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 

0.10x0.10 mts 
38.70 m2 1,373.37 53,149.42       

10.12 Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 2,164.98 29,443.73       

10.13 Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) 64.50 ml 2,931.62 189,089.49     

10.14 Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 ml 344.27 2,186.11         

10.15
Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), 

incluye pintura
170.80 p2 607.90 103,829.32     

10.16 Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud 6,532.10 13,064.20       

10.17 Suministro y aplicación de pintura acrilica 87.50 m2 185.17 16,202.38       

10.18
Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular 

en hormigon 
8.25 ml 2,183.00 18,009.75       

10.19 Suministro y colocación de paragomas 4.00 und 2,100.00 8,400.00         

10.20 Limpieza continua y final. 1.00 p.u. 4,106.56 4,106.56         

Sub-total 565,847.22RD$             

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA 

11.01 Excavación de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 821.31 11,909.00       

11.02 Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 16,200.89 89,104.90       

11.03
Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura 

total =1.00 mts
44.50 m2 1,526.99 67,951.06       

11.04 Colocación de relleno de reposición 6.16 m3 328.52 2,023.68         

11.05 Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 468.27 28,002.55       

11.06
Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 

mts (Incluye piezas y accesorios)
66.00 m2 1,383.52 91,312.32       

11.07 Suministro y aplicación de pintura acrilica 59.80 m2 185.17 11,073.17       

11.08 Traslado y bote de escombros 2.00 viaje 4,361.31 8,722.62         

11.09 Limpieza final 1.00 ud 3,285.25 3,285.25         

Sub-total 313,384.53RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,852,631.57RD$          

12.00 GASTOS INDIRECTOS

12.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 385,263.16RD$             

12.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 115,578.95RD$             

12.03 Transporte 2.50% 96,315.79RD$               

SUB-TOTAL RD$597,157.89

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,449,789.46

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 444,978.95RD$             

12.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 80,096.21RD$               

12.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 173,368.42RD$             

12.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 38,526.32RD$               

12.07 CODIA 0.10% 3,852.63RD$                 

12.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 38,526.32RD$               

12.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 77,052.63RD$               

SUB-TOTAL  (RD$) 411,422.53RD$             

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,008,580.42

12.10 Imprevistos 5% 192,631.58                    

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,053,843.57                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado por 

DIF
Observación

5,053,843.57RD$   

Diferencia de pesos y 

decimales en 

multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$5,053,846.44 $2.87

               
Revisado por los peritos:

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 250.00 2,000.00         

1.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 150.00 900.00            

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 225.00 19,021.50       

1.04 Demolición de muros de bloques existentes 15.00 m2 145.00 2,175.00         

1.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 250.00 1,000.00         

1.06 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,475.00 17,700.00       

1.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
91.06 m2 1,675.00 152,525.50     

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
16.24 m2 1,675.00 27,202.00       

1.09 Desmonte de plafón existente 16.24 m2 100.00 1,624.00         

1.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
16.24 m2 1,050.00 17,052.00       

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 11,000.00 44,000.00       

1.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 8,200.00 32,800.00       

1.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 550.00 16,566.00       

1.14
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 2,500.00 10,000.00       

1.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 4.00 ud 2,100.00 8,400.00         

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

1.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

1.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,650.00 3,300.00         

1.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,200.00 4,400.00         

1.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 15,000.00 30,000.00       

1.22 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 20,000.00 40,000.00       

1.23
Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de  1/4" de espesor  

(terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)
4.00 ud 13,400.00 53,600.00       

1.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 6,500.00 13,000.00       

1.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 350.00 4,200.00         

1.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 5,000.00 10,000.00       

Sub-total 565,466.00RD$                

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
6.00 ud 250.00 1,500.00         

2.02 Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud 150.00 600.00            

2.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 175.00 10,304.00       

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 8.00 m2 275.00 2,200.00         

2.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 100.00 400.00            

2.06
Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con 

baterías )
2.00 ud 8,500.00 17,000.00       

2.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
51.00 m2 1,675.00 85,425.00       

2.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
10.64 m2 1,675.00 17,822.00       

2.09 Desmonte de plafón existente 10.64 m2 100.00 1,064.00         

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
10.64 m2 1,050.00 11,172.00       

2.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 11,000.00 22,000.00       

2.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 8,100.00 16,200.00       

2.13
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

2.14
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 450.00 7,200.00         

2.15
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 2,100.00 4,200.00         

2.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable 2.00 ud 2,200.00 4,400.00         

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
2.00 ud 2,850.00 5,700.00         

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

2.19
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

2.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,675.00 3,350.00         

2.21
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,450.00 4,900.00         

2.22
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 13,450.00 26,900.00       

2.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 20,343.00 40,686.00       

2.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

2.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 350.00 4,200.00         

2.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 2,500.00 5,000.00         

Sub-total 337,223.00RD$                
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO 

3.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 200.00 1,600.00         

3.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 175.00 1,050.00         

3.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 225.00 18,252.00       

3.04 Demolición de muro de bloques existentes 15.00 m2 275.00 4,125.00         

3.05 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,475.00 17,700.00       

3.06 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 250.00 1,000.00         

3.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
90.28 m2 1,675.00 151,219.00     

3.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
14.60 m2 1,675.00 24,455.00       

3.09 Desmonte de plafón existente 14.60 m2 100.00 1,460.00         

3.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
14.60 m2 1,150.00 16,790.00       

3.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 11,000.00 44,000.00       

3.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 8,450.00 33,800.00       

3.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 275.00 8,283.00         

3.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 2,400.00 9,600.00         

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

3.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

3.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 2,100.00 4,200.00         

3.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,250.00 4,500.00         

3.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 2,010.00 4,020.00         

3.22 Construcción de vertedero revestido de ceramica 2.00 ud 7,500.00 15,000.00       

3.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 20,000.00 40,000.00       

3.24 Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood 4.00 ud 12,450.00 49,800.00       

3.25 Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero 2.00 ud 12,450.00 24,900.00       

3.26
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 6,500.00 13,000.00       

3.27 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 350.00 4,200.00         

3.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00         

Sub-total 569,954.00RD$                
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ

4.01 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud 145.00 290.00            

4.02 Demolición de piso de granito existente 7.00 m2 235.00 1,645.00         

4.03
Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje 

sanitario de conexión
2.00 ud 1,500.00 3,000.00         

4.04
Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 

acorde con el porcelanato de piso
42.00 m2 1,675.00 70,350.00       

4.05
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
7.00 m2 1,675.00 11,725.00       

4.06 Desmonte de plafón existente 7.00 m2 100.00 700.00            

4.07
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
7.00 m2 1,050.00 7,350.00         

4.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 11,000.00 22,000.00       

4.09 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 8,100.00 16,200.00       

4.10
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 250.00 4,000.00         

4.11
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 2,500.00 5,000.00         

4.12 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

4.13
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 

de papel higiénico
2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

4.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

4.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 2,100.00 4,200.00         

4.17
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,255.00 4,510.00         

4.18
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 14,332.00 28,664.00       

4.19 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 15,433.00 30,866.00       

4.20
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)
2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

4.21 Traslado y bote de escombros 6.00 m3 350.00 2,100.00         

4.22 Limpieza continua y final 2.00 pa 5,000.00 10,000.00       

Sub-total 267,600.00RD$                

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01 Desmontura de puerta existente 20.00 ud 125.00 2,500.00         

5.02 Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud 4,500.00 90,000.00       

Sub-total 92,500.00RD$                  

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01 Desmonte de luminarias 40.00 ud 125.00 5,000.00         

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

60.00 ud 4,500.00 270,000.00     

6.03
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

10.00 ud 2,000.00 20,000.00       

6.04 Suministro e Instalación de salidas cenitales 15.00 m2 1,900.00 28,500.00       

6.05
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
25.00 ud 2,250.00 56,250.00       

6.06
Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 

3 líneas AWG # 10  THWN ) incluye ranura y terminación. 
150.00 pl 125.00 18,750.00       

Sub-total 398,500.00RD$                
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS

7.01 Desmonte de plafón 400.00 m2 25.00 10,000.00       

7.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
400.00 m2 1,050.00 420,000.00     

Sub-total 430,000.00RD$                

8.00 PINTURA EN GENERAL

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada 550.00 m2 200.00 110,000.00     

Sub-total 110,000.00RD$                

9.00 MISCELANEOS

9.01 Corrección de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a 32,990.00 32,990.00       

9.02 Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas 440.00 m2 250.00 110,000.00     

9.03 Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud 1,200.00 36,000.00       

Sub-total 178,990.00RD$                

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES

10.01 Demolición de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 250.00 2,375.00         

10.02 Demolición de verja de bloques y 8.20 ml 350.00 2,870.00         

10.03 Extracción de tierra en área de jardinera 6.70 m
2 289.00 1,936.30         

10.04 Desmonte de puerta de hierro 1.00 und 254.00 254.00            

10.05 Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) 87.30 m2 450.00 39,285.00       

10.06 Demolición de escalones de granito 64.50 ml 200.00 12,900.00       

10.07 Demolición de piso de granito 13.60 m2 225.00 3,060.00         

10.08 Bote de escombros 1.00 viaje 350.00 350.00            

10.09 Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera 4.85 m
2 1,100.00 5,335.00         

10.10
Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 

mts (Incluye acera) 
70.25 m

2 1,100.00 77,275.00       

10.11
Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 

0.10x0.10 mts 
38.70 m2 1,100.00 42,570.00       

10.12 Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 2,450.00 33,320.00       

10.13 Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) 64.50 ml 2,450.00 158,025.00     

10.14 Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 ml 650.00 4,127.50         

10.15
Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), 

incluye pintura
170.80 p2 260.00 44,408.00       

10.16 Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud 6,500.00 13,000.00       

10.17 Suministro y aplicación de pintura acrilica 87.50 m2 220.00 19,250.00       

10.18
Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular 

en hormigon 
8.25 ml 430.00 3,547.50         

10.19 Suministro y colocación de paragomas 4.00 und 1,800.00 7,200.00         

10.20 Limpieza continua y final. 1.00 p.u. 5,000.00 5,000.00         

Sub-total 476,088.30RD$            

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA 

11.01 Excavación de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 275.00 3,987.50         

11.02 Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 19,875.00 109,312.50     

11.03
Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura 

total =1.00 mts
44.50 m2 1,475.00 65,637.50       

11.04 Colocación de relleno de reposición 6.16 m3 3,500.00 21,560.00       

11.05 Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 380.00 22,724.00       

11.06
Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 

mts (Incluye piezas y accesorios)
66.00 m2 3,540.00 233,640.00     

11.07 Suministro y aplicación de pintura acrilica 59.80 m2 190.00 11,362.00       

11.08 Traslado y bote de escombros 2.00 viaje 3,500.00 7,000.00         

11.09 Limpieza final 1.00 ud 5,000.00 5,000.00         

Sub-total 480,223.50RD$            
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PRECIO 
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VALOR SUB-TOTAL

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

ARTIEX, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,906,544.80RD$         

12.00 GASTOS INDIRECTOS

12.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 390,654.48RD$            

12.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 117,196.34RD$            

12.03 Transporte 2.50% 97,663.62RD$              

SUB-TOTAL RD$605,514.44

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,512,059.24

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 451,205.92RD$            

12.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 81,217.07RD$              

12.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 175,794.52RD$            

12.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 39,065.45RD$              

12.07 CODIA 0.10% 3,906.54RD$                

12.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 39,065.45RD$              

12.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 78,130.90RD$              

SUB-TOTAL  (RD$) 417,179.92RD$            

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,022,694.37

12.10 Imprevistos 5% 195,327.24                   

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,124,566.41                

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado por 

DIF
Observación

5,124,566.41RD$    

Monto ofertado Diferencia 

$5,124,566.41 $0.00

               
Revisado por los peritos:

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero SupervisorAutorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 523.89 4,191.12          

1.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 178.81 1,072.86          

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 128.46 10,860.01       

1.04 Demolición de muros de bloques existentes 15.00 m2 134.11 2,011.65          

1.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 418.20 1,672.80          

1.06 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,936.26 23,235.12       

1.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
91.06 m2 2,598.21 236,593.00     

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
16.24 m2 2,797.70 45,434.65       

1.09 Desmonte de plafón existente 16.24 m2 91.99 1,493.92          

1.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
16.24 m2 1,402.86 22,782.45       

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 8,567.98 34,271.92       

1.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 11,400.79 45,603.16       

1.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 3,420.54 103,026.66     

1.14
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 1,493.48 5,973.92          

1.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 4.00 ud 1,407.15 5,628.60          

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 4,284.57 17,138.28       

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 6,702.39 26,809.56       

1.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 3,068.40 12,273.60       

1.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,717.64 3,435.28          

1.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,206.72 4,413.44          

1.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 4,119.45 8,238.90          

1.22 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 0.00 -                   
 El precio unitario 

presentado en esta partida 

es cero. 

1.23
Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de  1/4" de espesor  

(terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)
4.00 ud 2,172.46 8,689.84          

1.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 2,845.02 5,690.04          

1.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 721.65 8,659.80          

1.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 4,085.80 8,171.60          

Sub-total 647,372.18RD$                

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL 

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
6.00 ud 872.27 5,233.62          

2.02 Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud 378.81 1,515.24          

2.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 128.46 7,563.72          

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 8.00 m2 134.11 1,072.88          

2.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 418.20 1,672.80          

2.06
Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con 

baterías )
2.00 ud 15,000.00 30,000.00       

2.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
51.00 m2 2,598.21 132,508.71     

2.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
10.64 m2 2,797.70 29,767.53       

2.09 Desmonte de plafón existente 10.64 m2 84.73 901.53             

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
10.64 m2 1,402.86 14,926.43       

2.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 8,567.98 17,135.96       

2.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 11,603.72 23,207.44       

2.13
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud 3,165.00 12,660.00       

2.14
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 3,420.54 54,728.64       

2.15
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 1,643.60 3,287.20          

2.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable 2.00 ud 1,407.15 2,814.30          

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 4,284.57 8,569.14          

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 6,702.39 13,404.78       

2.19
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 3,068.40 6,136.80          

2.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,748.82 3,497.64          

2.21
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,206.72 4,413.44          

2.22
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 4,119.45 8,238.90          

2.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 872.87 1,745.74          

2.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 2,845.02 5,690.04          

2.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 3,500.00 42,000.00       

2.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 4,085.80 8,171.60          

Sub-total 440,864.08RD$                
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO 

3.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 523.89 4,191.12          

3.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 178.81 1,072.86          

3.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 128.46 10,420.68       

3.04 Demolición de muro de bloques existentes 15.00 m2 134.11 2,011.65          

3.05 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,844.97 22,139.64       

3.06 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 418.20 1,672.80          

3.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
90.28 m2 2,598.21 234,566.40     

3.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
14.60 m2 2,797.70 40,846.42       

3.09 Desmonte de plafón existente 14.60 m2 93.20 1,360.72          

3.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
14.60 m2 1,402.76 20,480.30       

3.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 8,567.98 34,271.92       

3.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 11,603.72 46,414.88       

3.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 3,420.54 103,026.66     

3.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 1,660.12 6,640.48          

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.00 ud 1,407.15 5,628.60          

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 4,284.57 17,138.28       

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 6,702.39 26,809.56       

3.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 3,068.40 12,273.60       

3.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,717.64 3,435.28          

3.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,206.72 4,413.44          

3.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 4,119.45 8,238.90          

3.22 Construcción de vertedero revestido de ceramica 2.00 ud 872.87 1,745.74          

3.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 872.87 1,745.74          

3.24 Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood 4.00 ud 2,172.46 8,689.84          

3.25 Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero 2.00 ud 2,280.50 4,561.00          

3.26
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 2,845.02 5,690.04          

3.27 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 721.65 8,659.80          

3.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,415.57 4,415.57          

Sub-total 642,561.91RD$                
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ

4.01 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud 418.20 836.40             

4.02 Demolición de piso de granito existente 7.00 m2 128.46 899.22             

4.03
Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje 

sanitario de conexión
2.00 ud 84.22 168.44             

4.04
Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
42.00 m2 2,598.21 109,124.82     

4.05
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
7.00 m2 2,797.70 19,583.90       

4.06 Desmonte de plafón existente 7.00 m2 93.20 652.40             

4.07
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
7.00 m2 1,402.86 9,820.02          

4.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 8,567.98 17,135.96       

4.09 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 11,603.72 23,207.44       

4.10
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 3,420.54 54,728.64       

4.11
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 1,643.60 3,287.20          

4.12 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 2.00 ud 1,407.15 2,814.30          

4.13
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 4,284.57 8,569.14          

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 6,702.39 13,404.78       

4.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 3,068.40 6,136.80          

4.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,748.82 3,497.64          

4.17
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,206.72 4,413.44          

4.18
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 4,119.45 8,238.90          

4.19 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 872.87 1,745.74          

4.20
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)
2.00 ud 2,845.02 5,690.04          

4.21 Traslado y bote de escombros 6.00 m3 721.65 4,329.90          

4.22 Limpieza continua y final 2.00 pa 6,000.01 12,000.02       

Sub-total 310,285.14RD$                

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01 Desmontura de puerta existente 20.00 ud 178.81 3,576.20          

5.02 Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud 1,086.70 21,734.00       

Sub-total 25,310.20RD$                  
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01 Desmonte de luminarias 40.00 ud 418.20 16,728.00       

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

60.00 ud 3,068.40 184,104.00     

6.03
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

10.00 ud 1,717.64 17,176.40       

6.04 Suministro e Instalación de salidas cenitales 15.00 m2 1,618.26 24,273.90       

6.05
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
25.00 ud 2,065.05 51,626.25       

6.06
Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 

3 líneas AWG # 10  THWN ) incluye ranura y terminación. 
150.00 pl 120.12 18,018.00       

Sub-total 311,926.55RD$                

7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS

7.01 Desmonte de plafón 400.00 m2 84.73 33,892.00       

7.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
400.00 m2 1,402.86 561,144.00     

Sub-total 595,036.00RD$                

8.00 PINTURA EN GENERAL

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada 550.00 m2 202.40 111,320.00     

Sub-total 111,320.00RD$                

9.00 MISCELANEOS

9.01 Corrección de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a 9,000.00 9,000.00          

9.02 Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas 440.00 m2 76.70 33,748.00       

9.03 Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud 1,071.40 32,142.00       

Sub-total 74,890.00RD$                  
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES

10.01 Demolición de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 134.11 1,274.05          

10.02 Demolición de verja de bloques y 8.20 ml 143.08 1,173.26          

10.03 Extracción de tierra en área de jardinera 6.70 m
2 73.55 492.79             

10.04 Desmonte de puerta de hierro 1.00 und 1,497.92 1,497.92          

10.05 Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) 87.30 m2 159.30 13,906.89       

10.06 Demolición de escalones de granito 64.50 ml 62.80 4,050.60          

10.07 Demolición de piso de granito 13.60 m2 128.46 1,747.06          

10.08 Bote de escombros 1.00 viaje 3,500.00 3,500.00          

10.09 Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera 4.85 m
2 103.17 500.37             

10.10
Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 

mts (Incluye acera) 
70.25 m

2 1,266.15 88,947.04       

10.11
Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 

0.10x0.10 mts 
38.70 m2 1,298.51 50,252.34       

10.12 Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 2,160.83 29,387.29       

10.13 Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) 64.50 ml 2,879.37 185,719.37     

10.14 Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 ml 315.60 2,004.06          

10.15
Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), 

incluye pintura
170.80 p2 278.99 47,651.49       

10.16 Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud 1,086.70 2,173.40          

10.17 Suministro y aplicación de pintura acrilica 87.50 m2 197.80 17,307.50       

10.18
Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular 

en hormigon 
8.25 ml 1,437.45 11,858.96       

10.19 Suministro y colocación de paragomas 4.00 und 2,100.00 8,400.00          

10.20 Limpieza continua y final. 1.00 p.u. 4,085.80 4,085.80          

Sub-total 475,930.17RD$             

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA 

11.01 Excavación de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 418.22 6,064.19          

11.02 Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 6,573.75 36,155.63       

11.03
Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura 

total =1.00 mts
44.50 m2 1,333.39 59,335.86       

11.04 Colocación de relleno de reposición 6.16 m3 418.48 2,577.84          

11.05 Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 446.99 26,730.00       

11.06
Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 

mts (Incluye piezas y accesorios)
66.00 m2 2,376.97 156,880.02     

11.07 Suministro y aplicación de pintura acrilica 59.80 m2 198.72 11,883.46       

11.08 Traslado y bote de escombros 2.00 viaje 721.65 1,443.30          

11.09 Limpieza final 1.00 ud 324.97 324.97             

Sub-total 301,395.25RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,936,891.49RD$          

12.00 GASTOS INDIRECTOS

12.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 393,689.15RD$             

12.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 118,106.74RD$             

12.03 Transporte 2.50% 98,422.29RD$               

SUB-TOTAL RD$610,218.18

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,547,109.67

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 454,710.97RD$             

12.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 81,847.97RD$               

12.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 177,160.12RD$             

12.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 39,368.91RD$               

12.07 CODIA 0.10% 3,936.89RD$                 

12.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 39,368.91RD$               

12.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 78,737.83RD$               

SUB-TOTAL  (RD$) 420,420.64RD$             

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,030,638.82

12.10 Imprevistos 5% 196,844.57                     

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,164,374.87                  

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado por 

DIF
Observación

5,164,374.87RD$    
Diferencia de pesos y 

decimales en multiplicación

               
Revisado por los peritos:

$5,164,375.90 $1.03

Monto ofertado Diferencia 

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero SupervisorAutorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 400.00 3,200.00         

1.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 400.00 2,400.00         

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 81.32 6,874.79         

1.04 Demolición de muros de bloques existentes 15.00 m2 221.40 3,321.00         

1.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 300.00 1,200.00         

1.06 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,865.66 22,387.92       

1.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
91.06 m2 2,242.22 204,176.55     

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
16.24 m2 2,192.22 35,601.65       

1.09 Desmonte de plafón existente 16.24 m2 72.51 1,177.56         

1.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
16.24 m2 1,392.47 22,613.71       

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 9,418.00 37,672.00       

1.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 4,489.00 17,956.00       

1.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 448.59 13,511.53       

1.14
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 3,667.00 14,668.00       

1.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 4.00 ud 2,270.00 9,080.00         

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 5,500.00 22,000.00       

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 7,500.00 30,000.00       

1.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 3,791.00 15,164.00       

1.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,167.00 2,334.00         

1.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,862.50 3,725.00         

1.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 7,500.00 15,000.00       

1.22 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 10,000.00 20,000.00       

1.23
Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de  1/4" de espesor  

(terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)
4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

1.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 5,500.00 11,000.00       

1.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 900.00 10,800.00       

1.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 3,000.00 6,000.00         

Sub-total 549,863.72RD$                 

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL 

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
6.00 ud 400.00 2,400.00         

2.02 Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud 400.00 1,600.00         

2.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 81.32 4,788.12         

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 8.00 m2 221.40 1,771.20         

2.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 300.00 1,200.00         

2.06
Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con 

baterías )
2.00 ud 2,500.00 5,000.00         

2.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
51.00 m2 2,242.22 114,353.22     

2.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
10.64 m2 2,192.22 23,325.22       

2.09 Desmonte de plafón existente 10.64 m2 72.51 771.51            

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
10.64 m2 1,392.47 14,815.88       

2.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 9,418.00 18,836.00       

2.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 4,489.00 8,978.00         

2.13
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud 6,956.00 27,824.00       

2.14
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 448.59 7,177.44         

2.15
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 3,667.00 7,334.00         

2.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable 2.00 ud 2,270.00 4,540.00         

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 5,500.00 11,000.00       

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 7,500.00 15,000.00       

2.19
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 3,791.00 7,582.00         

2.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,167.00 2,334.00         

2.21
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,862.50 3,725.00         

2.22
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 7,500.00 15,000.00       

2.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 10,000.00 20,000.00       

2.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 5,500.00 11,000.00       

2.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 900.00 10,800.00       

2.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 3,000.00 6,000.00         

Sub-total 347,155.59RD$                 

Página 2 de  7



Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA
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PRESUPUESTO
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LOTE 3

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO 

3.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 400.00 3,200.00         

3.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 400.00 2,400.00         

3.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 81.32 6,596.68         

3.04 Demolición de muro de bloques existentes 15.00 m2 221.40 3,321.00         

3.05 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,865.66 22,387.92       

3.06 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 300.00 1,200.00         

3.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
90.28 m2 2,242.22 202,427.62     

3.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
14.60 m2 2,192.22 32,006.41       

3.09 Desmonte de plafón existente 14.60 m2 72.51 1,058.65         

3.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
14.60 m2 1,392.47 20,330.06       

3.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 9,418.00 37,672.00       

3.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 4,489.00 17,956.00       

3.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 448.59 13,511.53       

3.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 3,667.00 14,668.00       

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.00 ud 2,270.00 9,080.00         

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 5,500.00 22,000.00       

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 7,500.00 30,000.00       

3.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 3,791.00 15,164.00       

3.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,167.00 2,334.00         

3.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,862.50 3,725.00         

3.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 7,500.00 15,000.00       

3.22 Construcción de vertedero revestido de ceramica 2.00 ud 4,500.00 9,000.00         

3.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 10,000.00 20,000.00       

3.24 Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood 4.00 ud 4,500.00 18,000.00       

3.25 Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero 2.00 ud 6,500.00 13,000.00       

3.26
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 5,500.00 11,000.00       

3.27 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 900.00 10,800.00       

3.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,000.00 3,000.00         

Sub-total 560,838.87RD$                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ

4.01 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud 400.00 800.00            

4.02 Demolición de piso de granito existente 7.00 m2 400.00 2,800.00         

4.03
Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje 

sanitario de conexión
2.00 ud 2,500.00 5,000.00         

4.04
Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
42.00 m2 2,242.22 94,173.24       

4.05
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
7.00 m2 2,192.22 15,345.54       

4.06 Desmonte de plafón existente 7.00 m2 72.51 507.57            

4.07
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
7.00 m2 1,392.47 9,747.29         

4.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 9,418.00 18,836.00       

4.09 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 4,489.00 8,978.00         

4.10
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 448.59 7,177.44         

4.11
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 3,667.00 7,334.00         

4.12 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 2.00 ud 2,270.00 4,540.00         

4.13
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 5,500.00 11,000.00       

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 7,500.00 15,000.00       

4.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 3,791.00 7,582.00         

4.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,167.00 2,334.00         

4.17
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,862.50 3,725.00         

4.18
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 7,500.00 15,000.00       

4.19 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 10,000.00 20,000.00       

4.20
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)
2.00 ud 5,500.00 11,000.00       

4.21 Traslado y bote de escombros 6.00 m3 900.00 5,400.00         

4.22 Limpieza continua y final 2.00 pa 3,000.00 6,000.00         

Sub-total 272,280.08RD$                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA
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PRESUPUESTO
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LOTE 3

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01 Desmontura de puerta existente 20.00 ud 400.00 8,000.00         

5.02 Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud 5,500.00 110,000.00     

Sub-total 118,000.00RD$                 

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01 Desmonte de luminarias 40.00 ud 300.00 12,000.00       

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

60.00 ud 3,791.00 227,460.00     

6.03
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

10.00 ud 1,167.00 11,670.00       

6.04 Suministro e Instalación de salidas cenitales 15.00 m2 1,300.00 19,500.00       

6.05
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
25.00 ud 1,167.00 29,175.00       

6.06
Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 

3 líneas AWG # 10  THWN ) incluye ranura y terminación. 
150.00 pl 170.00 25,500.00       

Sub-total 325,305.00RD$                 

7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS

7.01 Desmonte de plafón 400.00 m2 72.51 29,004.00       

7.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
400.00 m2 1,392.47 556,988.00     

Sub-total 585,992.00RD$                 

8.00 PINTURA EN GENERAL

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada 550.00 m2 174.00 95,700.00       

Sub-total 95,700.00RD$                   

9.00 MISCELANEOS

9.01 Corrección de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a 8,500.00 8,500.00         

9.02 Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas 440.00 m2 280.41 123,380.40     

9.03 Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud 900.00 27,000.00       

Sub-total 158,880.40RD$                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES

10.01 Demolición de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 221.40 2,103.30         

10.02 Demolición de verja de bloques y 8.20 ml 221.40 1,815.48         

10.03 Extracción de tierra en área de jardinera 6.70 m
2 530.25 3,552.68         

10.04 Desmonte de puerta de hierro 1.00 und 500.00 500.00            

10.05 Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) 87.30 m2 212.10 18,516.33       

10.06 Demolición de escalones de granito 64.50 ml 106.05 6,840.23         

10.07 Demolición de piso de granito 13.60 m2 212.10 2,884.56         

10.08 Bote de escombros 1.00 viaje 3,500.00 3,500.00         

10.09 Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera 4.85 m
2 950.00 4,607.50         

10.10
Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 

mts (Incluye acera) 
70.25 m

2 1,550.26 108,905.77     

10.11
Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 

0.10x0.10 mts 
38.70 m2 1,800.26 69,670.06       

10.12 Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 3,754.77 51,064.87       

10.13 Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) 64.50 ml 2,950.00 190,275.00     

10.14 Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 ml 549.09 3,486.72         

10.15
Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), 

incluye pintura
170.80 p2 590.00 100,772.00     

10.16 Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud 11,500.00 23,000.00       

10.17 Suministro y aplicación de pintura acrilica 87.50 m2 158.00 13,825.00       

10.18
Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular 

en hormigon 
8.25 ml 550.00 4,537.50         

10.19 Suministro y colocación de paragomas 4.00 und 3,500.00 14,000.00       

10.20 Limpieza continua y final. 1.00 p.u. 3,000.00 3,000.00         

Sub-total 626,856.99RD$             

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA 

11.01 Excavación de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 530.25 7,688.63         

11.02 Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 12,413.87 68,276.29       

11.03
Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura 

total =1.00 mts
44.50 m2 1,401.04 62,346.28       

11.04 Colocación de relleno de reposición 6.16 m3 950.00 5,852.00         

11.05 Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 464.62 27,784.28       

11.06
Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 

mts (Incluye piezas y accesorios)
66.00 m2 1,197.99 79,067.34       

11.07 Suministro y aplicación de pintura acrilica 59.80 m2 158.00 9,448.40         

11.08 Traslado y bote de escombros 2.00 viaje 3,500.00 7,000.00         

11.09 Limpieza final 1.00 ud 3,000.00 3,000.00         

Sub-total 270,463.21RD$             
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PRECIO 
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SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,911,335.86RD$          

12.00 GASTOS INDIRECTOS

12.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 391,133.59RD$             

12.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 117,340.08RD$             

12.03 Transporte 2.50% 97,783.40RD$               

SUB-TOTAL RD$606,257.06

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,517,592.92

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 451,759.29RD$             

12.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 81,316.67RD$               

12.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 176,010.11RD$             

12.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 39,113.36RD$               

12.07 CODIA 0.10% 3,911.34RD$                 

12.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 39,113.36RD$               

12.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 78,226.72RD$               

SUB-TOTAL  (RD$) 417,691.55RD$             

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,023,948.61

12.10 Imprevistos 5% 195,566.79                    

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,130,851.26                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado por 

DIF
Observación

5,130,851.26RD$   
Diferencia de decimales en 

multiplicación

               
Revisado por los peritos:

$5,130,850.48 ($0.78)

Monto ofertado Diferencia 

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero SupervisorAutorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 413.96 3,311.68          

1.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 689.98 4,139.88          

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 50.96 4,308.16          

1.04 Demolición de muros de bloques existentes 15.00 m2 324.66 4,869.90          

1.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 459.99 1,839.96          

1.06 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,279.41 15,352.92       

1.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
91.06 m2 1,278.70 116,438.42     

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
16.24 m2 1,340.65 21,772.16       

1.09 Desmonte de plafón existente 16.24 m2 92.00 1,494.08          

1.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
16.24 m2 655.53 10,645.81       

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 5,437.83 21,751.32       

1.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 5,165.42 20,661.68       

1.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 620.75 18,696.99       

1.14
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 2,375.38 9,501.52          

1.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 4.00 ud 3,014.91 12,059.64       

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 5,231.79 20,927.16       

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 7,360.00 29,440.00       

1.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 2,591.03 10,364.12       

1.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,580.55 3,161.10          

1.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,385.79 4,771.58          

1.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 17,001.63 34,003.26       

1.22 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 20,697.90 41,395.80       

1.23
Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de  1/4" de espesor  

(terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)
4.00 ud 8,130.24 32,520.96       

1.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 4,753.78 9,507.56          

1.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 504.15 6,049.80          

1.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 4,879.85 9,759.70          

Sub-total 468,745.15RD$                

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL 

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

COVOMESA, S.R.L.

Página 1 de  7



Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

COVOMESA, S.R.L.

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
6.00 ud 413.96 2,483.76          

2.02 Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud 689.98 2,759.92          

2.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 50.96 3,000.52          

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 8.00 m2 324.66 2,597.28          

2.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 344.99 1,379.96          

2.06
Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con 

baterías )
2.00 ud 531.10 1,062.20          

2.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
51.00 m2 1,340.65 68,373.15       

2.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
10.64 m2 1,340.65 14,264.52       

2.09 Desmonte de plafón existente 10.64 m2 92.00 978.88             

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
10.64 m2 689.02 7,331.17          

2.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 5,437.83 10,875.66       

2.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 5,165.42 10,330.84       

2.13
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud 12,331.73 49,326.92       

2.14
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 993.23 15,891.68       

2.15
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 2,605.37 5,210.74          

2.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable 2.00 ud 3,014.91 6,029.82          

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 5,852.41 11,704.82       

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 7,980.63 15,961.26       

2.19
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 2,591.03 5,182.06          

2.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,580.55 3,161.10          

2.21
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,799.75 5,599.50          

2.22
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 17,001.63 34,003.26       

2.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 28,977.06 57,954.12       

2.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 5,339.04 10,678.08       

2.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 504.15 6,049.80          

2.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 4,879.85 9,759.70          

Sub-total 361,950.72RD$                
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Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

COVOMESA, S.R.L.

3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO 

3.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 413.96 3,311.68          

3.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 689.98 4,139.88          

3.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 50.96 4,133.88          

3.04 Demolición de muro de bloques existentes 15.00 m2 324.66 4,869.90          

3.05 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,289.96 15,479.52       

3.06 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 229.99 919.96             

3.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
90.28 m2 1,340.65 121,033.88     

3.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
14.60 m2 1,340.65 19,573.49       

3.09 Desmonte de plafón existente 14.60 m2 92.00 1,343.20          

3.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
14.60 m2 689.02 10,059.69       

3.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 5,437.83 21,751.32       

3.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 5,165.42 20,661.68       

3.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 993.23 29,916.09       

3.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 2,605.37 10,421.48       

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.00 ud 3,014.91 12,059.64       

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 5,852.41 23,409.64       

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 7,980.63 31,922.52       

3.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 2,591.03 10,364.12       

3.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,580.55 3,161.10          

3.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,799.75 5,599.50          

3.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 17,001.63 34,003.26       

3.22 Construcción de vertedero revestido de ceramica 2.00 ud 14,616.11 29,232.22       

3.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 28,977.06 57,954.12       

3.24 Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood 4.00 ud 8,476.08 33,904.32       

3.25 Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero 2.00 ud 1,559.38 3,118.76          

3.26
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 6,378.63 12,757.26       

3.27 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 504.15 6,049.80          

3.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,879.85 4,879.85          

Sub-total 536,031.76RD$                

Página 3 de  7



Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

COVOMESA, S.R.L.

4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ

4.01 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud 459.99 919.98             

4.02 Demolición de piso de granito existente 7.00 m2 114.16 799.12             

4.03
Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje 

sanitario de conexión
2.00 ud 734.61 1,469.22          

4.04
Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
42.00 m2 1,340.65 56,307.30       

4.05
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
7.00 m2 1,340.65 9,384.55          

4.06 Desmonte de plafón existente 7.00 m2 92.00 644.00             

4.07
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
7.00 m2 689.02 4,823.14          

4.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 5,437.83 10,875.66       

4.09 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 5,165.42 10,330.84       

4.10
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 993.23 15,891.68       

4.11
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 2,605.37 5,210.74          

4.12 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 2.00 ud 3,014.91 6,029.82          

4.13
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 5,852.41 11,704.82       

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 7,980.63 15,961.26       

4.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 2,591.03 5,182.06          

4.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,580.55 3,161.10          

4.17
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 2,799.75 5,599.50          

4.18
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 17,001.63 34,003.26       

4.19 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 28,977.06 57,954.12       

4.20
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)
2.00 ud 6,378.63 12,757.26       

4.21 Traslado y bote de escombros 6.00 m3 504.15 3,024.90          

4.22 Limpieza continua y final 2.00 pa 4,879.85 9,759.70          

Sub-total 281,794.03RD$                

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01 Desmontura de puerta existente 20.00 ud 689.98 13,799.60       

5.02 Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud 5,339.04 106,780.80     

Sub-total 120,580.40RD$                
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Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

COVOMESA, S.R.L.

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01 Desmonte de luminarias 40.00 ud 459.99 18,399.60       

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

60.00 ud 2,591.03 155,461.80     

6.03
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

10.00 ud 1,580.55 15,805.50       

6.04 Suministro e Instalación de salidas cenitales 15.00 m2 1,389.87 20,848.05       

6.05
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
25.00 ud 1,453.71 36,342.75       

6.06
Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 

3 líneas AWG # 10  THWN ) incluye ranura y terminación. 
150.00 pl 1,077.39 161,608.50     

Sub-total 408,466.20RD$                

7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS

7.01 Desmonte de plafón 400.00 m2 153.33 61,332.00       

7.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
400.00 m2 689.02 275,608.00     

Sub-total 336,940.00RD$                

8.00 PINTURA EN GENERAL

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada 550.00 m2 233.08 128,194.00     

Sub-total 128,194.00RD$                

9.00 MISCELANEOS

9.01 Corrección de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a 18,380.80 18,380.80       

9.02 Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas 440.00 m2 117.05 51,502.00       

9.03 Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud 3,290.84 98,725.20       

Sub-total 168,608.00RD$                
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Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

COVOMESA, S.R.L.

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES

10.01 Demolición de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 324.66 3,084.27          

10.02 Demolición de verja de bloques y 8.20 ml 324.66 2,662.21          

10.03 Extracción de tierra en área de jardinera 6.70 m
2 336.90 2,257.23          

10.04 Desmonte de puerta de hierro 1.00 und 1,684.55 1,684.55          

10.05 Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) 87.30 m2 210.76 18,399.35       

10.06 Demolición de escalones de granito 64.50 ml 178.56 11,517.12       

10.07 Demolición de piso de granito 13.60 m2 114.16 1,552.58          

10.08 Bote de escombros 1.00 viaje 3,349.36 3,349.36          

10.09 Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera 4.85 m
2 723.57 3,509.31          

10.10
Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 

mts (Incluye acera) 
70.25 m

2 1,161.33 81,583.43       

10.11
Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 

0.10x0.10 mts 
38.70 m2 1,290.83 49,955.12       

10.12 Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 1,757.64 23,903.90       

10.13 Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) 64.50 ml 3,431.80 221,351.10     

10.14 Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 ml 275.46 1,749.17          

10.15
Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), 

incluye pintura
170.80 p2 450.91 77,015.43       

10.16 Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud 6,378.63 12,757.26       

10.17 Suministro y aplicación de pintura acrilica 87.50 m2 452.06 39,555.25       

10.18
Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular 

en hormigon 
8.25 ml 2,176.00 17,952.00       

10.19 Suministro y colocación de paragomas 4.00 und 3,978.69 15,914.76       

10.20 Limpieza continua y final. 1.00 p.u. 4,879.85 4,879.85          

Sub-total 594,633.26RD$             

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA 

11.01 Excavación de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 693.85 10,060.83       

11.02 Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 10,106.97 55,588.34       

11.03
Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura 

total =1.00 mts
44.50 m2 1,465.31 65,206.30       

11.04 Colocación de relleno de reposición 6.16 m3 66.39 408.96             

11.05 Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 390.46 23,349.51       

11.06
Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 

mts (Incluye piezas y accesorios)
66.00 m2 780.04 51,482.64       

11.07 Suministro y aplicación de pintura acrilica 59.80 m2 452.06 27,033.19       

11.08 Traslado y bote de escombros 2.00 viaje 504.15 1,008.30          

11.09 Limpieza final 1.00 ud 4,879.85 4,879.85          

Sub-total 239,017.90RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

COVOMESA, S.R.L.

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,644,961.42RD$          

12.00 GASTOS INDIRECTOS

12.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 364,496.14RD$             

12.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 109,348.84RD$             

12.03 Transporte 2.50% 91,124.04RD$               

SUB-TOTAL RD$564,969.02

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,209,930.45

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 420,993.04RD$             

12.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 75,778.75RD$               

12.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 164,023.26RD$             

12.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 36,449.61RD$               

12.07 CODIA 0.10% 3,644.96RD$                 

12.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 36,449.61RD$               

12.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 72,899.23RD$               

SUB-TOTAL  (RD$) 389,245.43RD$             

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$954,214.45

12.10 Imprevistos 5% 182,248.07                     

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,781,423.95                  

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado por 

DIF
Observación

4,781,423.95RD$    
Diferencia de pesos y 

decimales en multiplicación

               
Revisado por los peritos:

$4,781,422.72 ($1.23)

Monto ofertado Diferencia 

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 1,000.00 8,000.00         

1.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 1,000.00 6,000.00         

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 300.00 25,362.00       

1.04 Demolición de muros de bloques existentes 15.00 m2 500.00 7,500.00         

1.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 500.00 2,000.00         

1.06 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,453.40 17,440.80       

1.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
91.06 m2 1,954.25 177,954.01     

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
16.24 m2 1,954.25 31,737.02       

1.09 Desmonte de plafón existente 16.24 m2 500.00 8,120.00         

1.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
16.24 m2 2,131.07 34,608.58       

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 7,138.00 28,552.00       

1.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 9,093.87 36,375.48       

1.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 300.00 9,036.00         

1.14
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 2,500.00 10,000.00       

1.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 4.00 ud 2,000.00 8,000.00         

1.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 3,000.00 12,000.00       

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 3,000.00 12,000.00       

1.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 1,500.00 6,000.00         

1.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,665.46 3,330.92         

1.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 3,332.38 6,664.76         

1.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 10,000.00 20,000.00       

1.22 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 12,500.00 25,000.00       

1.23
Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de  1/4" de espesor  

(terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)
4.00 ud 14,887.49 59,549.96       

1.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 15,000.00 30,000.00       

1.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 1,030.93 12,371.16       

1.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 7,000.00 14,000.00       

Sub-total 611,602.68RD$                 

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL 

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
6.00 ud 1,000.00 6,000.00         

2.02 Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud 1,000.00 4,000.00         

2.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 500.00 29,440.00       

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 8.00 m2 500.00 4,000.00         

2.05 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 500.00 2,000.00         

2.06
Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con 

baterías )
2.00 ud 1,453.40 2,906.80         

2.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
51.00 m2 1,954.25 99,666.75       

2.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
10.64 m2 1,954.25 20,793.22       

2.09 Desmonte de plafón existente 10.64 m2 500.00 5,320.00         

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
10.64 m2 2,131.07 22,674.58       

2.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 7,138.00 14,276.00       

2.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 9,093.87 18,187.74       

2.13
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 

36" de longitud.
4.00 ud 300.00 1,200.00         

2.14
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 2,500.00 40,000.00       

2.15
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 2,000.00 4,000.00         

2.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable 2.00 ud 3,000.00 6,000.00         

2.17
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 3,000.00 6,000.00         

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 1,500.00 3,000.00         

2.19
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 1,665.46 3,330.92         

2.20
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 3,332.38 6,664.76         

2.21
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 1,000.00 2,000.00         

2.22
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 25,000.00 50,000.00       

2.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 14,887.49 29,774.98       

2.24
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 15,000.00 30,000.00       

2.25 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 1,030.93 12,371.16       

2.26 Limpieza continua y final 2.00 pa 15,000.00 30,000.00       

Sub-total 453,606.91RD$                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.

3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO 

3.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 

etc.)
8.00 ud 1,000.00 8,000.00         

3.02 Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 1,000.00 6,000.00         

3.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 500.00 40,560.00       

3.04 Demolición de muro de bloques existentes 15.00 m2 500.00 7,500.00         

3.05 Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación) 12.00 m2 1,453.40 17,440.80       

3.06 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 500.00 2,000.00         

3.07
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
90.28 m2 1,954.25 176,429.69     

3.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
14.60 m2 1,954.25 28,532.05       

3.09 Desmonte de plafón existente 14.60 m2 500.00 7,300.00         

3.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
14.60 m2 2,131.07 31,113.62       

3.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 7,138.00 28,552.00       

3.12 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 9,093.87 36,375.48       

3.13
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
30.12 p2 300.00 9,036.00         

3.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
4.00 ud 2,500.00 10,000.00       

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.00 ud 2,000.00 8,000.00         

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
4.00 ud 3,000.00 12,000.00       

3.17
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.00 ud 3,000.00 12,000.00       

3.18
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

4.00 ud 1,500.00 6,000.00         

3.19
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,665.46 3,330.92         

3.20
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 3,332.38 6,664.76         

3.21
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 10,000.00 20,000.00       

3.22 Construcción de vertedero revestido de ceramica 2.00 ud 30,000.00 60,000.00       

3.23 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 25,000.00 50,000.00       

3.24 Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood 4.00 ud 14,887.49 59,549.96       

3.25 Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero 2.00 ud 14,887.49 29,774.98       

3.26
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)
2.00 ud 15,000.00 30,000.00       

3.27 Traslado y bote de escombros 12.00 m3 1,030.93 12,371.16       

3.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 15,000.00 15,000.00       

Sub-total 733,531.42RD$                 

Página 3 de  7



Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.

4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ

4.01 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud 500.00 1,000.00         

4.02 Demolición de piso de granito existente 7.00 m2 500.00 3,500.00         

4.03
Perforación en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje 

sanitario de conexión
2.00 ud 500.00 1,000.00         

4.04
Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 

claros acorde con el porcelanato de piso
42.00 m2 1,954.25 82,078.50       

4.05
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 

acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.
7.00 m2 1,954.25 13,679.75       

4.06 Desmonte de plafón existente 7.00 m2 500.00 3,500.00         

4.07
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
7.00 m2 2,131.07 14,917.49       

4.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 7,138.00 14,276.00       

4.09 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 9,093.87 18,187.74       

4.10
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 

dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt
16.00 p2 300.00 4,800.00         

4.11
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos,  cuadrado 

inclinado 1/2"-14 NPSM
2.00 ud 2,500.00 5,000.00         

4.12 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable 2.00 ud 2,000.00 4,000.00         

4.13
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 

grandes de papel higiénico
2.00 ud 3,000.00 6,000.00         

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 

Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.00 ud 3,000.00 6,000.00         

4.15
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

2.00 ud 1,500.00 3,000.00         

4.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

2.00 ud 1,665.46 3,330.92         

4.17
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 

cuadrada. 
2.00 ud 3,332.38 6,664.76         

4.18
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua 

y drenaje sanitario en PVC Semipresión
2.00 pa 5,000.00 10,000.00       

4.19 Mano de Obra Plomero 2.00 pa 20,000.00 40,000.00       

4.20
Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado 

pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)
2.00 ud 15,000.00 30,000.00       

4.21 Traslado y bote de escombros 6.00 m3 1,030.93 6,185.58         

4.22 Limpieza continua y final 2.00 pa 15,000.00 30,000.00       

Sub-total 307,120.74RD$             

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01 Desmontura de puerta existente 20.00 ud 1,000.00 20,000.00       

5.02 Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud 1,500.00 30,000.00       

Sub-total 50,000.00RD$               
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01 Desmonte de luminarias 40.00 ud 500.00 20,000.00       

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de 

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate

60.00 ud 1,500.00 90,000.00       

6.03
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 

(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 

soporte

10.00 ud 1,665.46 16,654.60       

6.04 Suministro e Instalación de salidas cenitales 15.00 m2 1,570.00 23,550.00       

6.05
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 

blanco
25.00 ud 1,680.00 42,000.00       

6.06
Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 '' (Incluye 

3 líneas AWG # 10  THWN ) incluye ranura y terminación. 
150.00 pl 300.00 45,000.00       

Sub-total 237,204.60RD$             

7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS

7.01 Desmonte de plafón 400.00 m2 150.00 60,000.00       

7.02
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura 

en metal Maint Tee y Cross Tee)
400.00 m2 1,800.00 720,000.00     

Sub-total 780,000.00RD$             

8.00 PINTURA EN GENERAL

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada 550.00 m2 198.89 109,389.50     

Sub-total 109,389.50RD$             

9.00 MISCELANEOS

9.01 Corrección de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a 50,000.00 50,000.00       

9.02 Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas 440.00 m2 150.00 66,000.00       

9.03 Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud 1,500.00 45,000.00       

Sub-total 161,000.00RD$             

Página 5 de  7



Fecha: 25/10/2023

2023-003-O LOTE 3

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Bahoruco

PROYECTO           Adecuaciones de baños y estacionamientos  en el Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PROCESO LPN-CPJ-21-2023 | Readecuaciones de mantenimientos generales diversas localidades del Poder Judicial

LOTE 3

CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES

10.01 Demolición de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 500.00 4,750.00         

10.02 Demolición de verja de bloques y 8.20 ml 350.00 2,870.00         

10.03 Extracción de tierra en área de jardinera 6.70 m
2 500.00 3,350.00         

10.04 Desmonte de puerta de hierro 1.00 und 1,000.00 1,000.00         

10.05 Demolición de piso de hormigón (Incluye acera) 87.30 m2 500.00 43,650.00       

10.06 Demolición de escalones de granito 64.50 ml 250.00 16,125.00       

10.07 Demolición de piso de granito 13.60 m2 500.00 6,800.00         

10.08 Bote de escombros 1.00 viaje 5,500.00 5,500.00         

10.09 Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera 4.85 m
2 3,750.00 18,187.50       

10.10
Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 

mts (Incluye acera) 
70.25 m

2 1,095.22 76,939.21       

10.11
Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 

0.10x0.10 mts 
38.70 m2 1,313.73 50,841.35       

10.12 Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 1,954.25 26,577.80       

10.13 Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) 64.50 ml 1,500.00 96,750.00       

10.14 Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 ml 330.53 2,098.87         

10.15
Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), 

incluye pintura
170.80 p2 350.00 59,780.00       

10.16 Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud 2,500.00 5,000.00         

10.17 Suministro y aplicación de pintura acrilica 87.50 m2 198.89 17,402.88       

10.18
Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular 

en hormigon 
8.25 ml 2,750.25 22,689.56       

10.19 Suministro y colocación de paragomas 4.00 und 3,500.00 14,000.00       

10.20 Limpieza continua y final. 1.00 p.u. 15,000.00 15,000.00       

Sub-total 489,312.16RD$             

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA 

11.01 Excavación de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 2,700.00 39,150.00       

11.02 Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 7,409.56 40,752.58       

11.03
Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura 

total =1.00 mts
44.50 m2 1,453.40 64,676.30       

11.04 Colocación de relleno de reposición 6.16 m3 780.00 4,804.80         

11.05 Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 368.17 22,016.57       

11.06
Suministro e instalación de malla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 

mts (Incluye piezas y accesorios)
66.00 m2 483.46 31,908.36       

11.07 Suministro y aplicación de pintura acrilica 59.80 m2 198.89 11,893.62       

11.08 Traslado y bote de escombros 2.00 viaje 5,500.00 11,000.00       

11.09 Limpieza final 1.00 ud 15,000.00 15,000.00       

Sub-total 241,202.23RD$             
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SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,173,970.25RD$          

12.00 GASTOS INDIRECTOS

12.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 417,397.02RD$             

12.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 125,219.11RD$             

12.03 Transporte 2.50% 104,349.26RD$             

SUB-TOTAL RD$646,965.39

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,820,935.63

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 482,093.56RD$             

12.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 86,776.84RD$               

12.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 187,828.66RD$             

12.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 41,739.70RD$               

12.07 CODIA 0.10% 4,173.97RD$                 

12.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 41,739.70RD$               

12.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 83,479.40RD$               

SUB-TOTAL  (RD$) 445,738.28RD$             

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,092,703.67

12.10 Imprevistos 5% 208,698.51                    

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,475,372.42                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado por 

DIF
Observación

5,475,372.42RD$   

Diferencia de pesos y 

decimales en 

multiplicación

               
Revisado por los peritos:

$5,475,376.71 $4.29

Monto ofertado Diferencia 

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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