



OFERTA ECONÓMICA

Título del proceso:	Adquisición e instalación de aires en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-25-2023
Nombre del oferente:		RPE	
Fecha:			

Ítem	Descripción del Servicio, Bien	Unidad de medida	Cant.	Precio unitario S/I	Impuestos %	Impuestos RD\$	Precio total C/I
1	Desinstalación, Suministro e Instalación de Manejadora en oficinas operativas en el 3er Nivel						
1.1	Desmante de lámpara y 24.00 m ² de plafón vinyl yeso de 2 pies x 2 pies, traslado de escombros al área asignada en el sótano y bote final de escombros.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
1.2	Desmante e instalación de paneles divisores de los inodoros.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
1.3	Desmante e instalación de los inodoros.	Unidad	3			RD\$ -	RD\$ -
1.4	Desinstalación de la unidad existente de 40RUSAA30A4A6-0A0A0.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
1.5	Desmante e instalación de puerta de madera principal del baño	Unidad	1			RD\$ -	RD\$ -
1.6	Bajar escombros de la manejadora existente y muro de concreto al depósito del sótano y bote final de escombros	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
1.7	Suministro, desarme y ensamble de manejadora nueva que la cual debe ser instalada en el tercer nivel.	Unidad	1			RD\$ -	RD\$ -
1.8	Instalación y acople de tubería de agua helada, válvula de cierre rápido, drenaje y bandeja. Prueba Final.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
1.9	Desmante de ducterías existente e instalación de ducterías nueva, fabricada en zinc aislada con fibra de vidrio.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
1.10	Suministro e instalación de lámpara y plafón de 24.00 m ² de plafón vinyl yeso 2 pies x 2 pies.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
1.11	Limpieza continua y final.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
						SUBTOTAL RD\$	-
						IMPUESTOS RD\$	-



OFERTA ECONÓMICA

Título del proceso:	Adquisición e instalación de aires en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-25-2023
Nombre del oferente:		RPE	
Fecha:			

Ítem	Descripción del Servicio, Bien	Unidad de medida	Cant.	Precio unitario S/I	Impuestos %	Impuestos RD\$	Precio total C/I
						TOTAL TRABAJOS MANEJADORA EN EL 3ER NIVEL RD\$	-
2	Desinstalación, Suministro e Instalación de Manejadora Comedor en el 5to Nivel						
2.1	Suministro y colocación de 14 m ² de plafón vinyl yeso 2 pies x 2 pies con su perfilera, suministro e instalación de seis (6) lámparas panel led 6,500 k, 2 pies x 2 pies empotrable en plafón, vida útil de 50,000 horas, luz blanca y 5 metros cuadrados de sheetrock	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.2	Demolición y reposición de muro en bloque de 8" reforzado, de 4.00 x 3.00 m, traslado al sótano y bote de escombros.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.3	Desmante y reubicación de tubería de drenaje de 6" y agua caliente de 2" existente en el techo y reubicación fuera del área de la manejadora 40RUSAA30A4A6-0A0A0.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.4	Suministro, desarme y ensamble de manejadora nueva que la cual debe ser instalada en el quinto nivel.	Unidad	1			RD\$ -	RD\$ -
2.5	Conectar eléctricamente la manejadora nueva desde el cuarto eléctrico	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.6	Instalación y acople de tubería de agua helada desde dos fuentes de suministro de agua helada, válvulas de cierre rápido, drenaje y bandeja. Las conexiones son a 3 metros de longitud.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.7	Desinstalación de luminarias existentes, cámaras y bocinas	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.8	Desmante de ducterías existente e instalación de ducterías nueva, fabricada en zinc aislada con fibra de vidrio	PA	1			RD\$ -	RD\$ -



OFERTA ECONÓMICA

Título del proceso:	Adquisición e instalación de aires en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-25-2023
Nombre del oferente:		RPE	
Fecha:			

Ítem	Descripción del Servicio, Bien	Unidad de medida	Cant.	Precio unitario S/I	Impuestos %	Impuestos RD\$	Precio total C/I
2.9	Traslado de escombros al área asignada del sótano y bote de ducterías retirada	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.10	Fabricación de ducterías en P3 y accesorios en general para la instalación de los ductos de suministros y retornos correspondientes.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.11	Construcción de muro en block de 8", terminación y pintura.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
2.12	Suministro e instalación de bandeja de agua. Incluye aplicación de pintura marítima y bomba de drenaje	Unidad	1			RD\$ -	RD\$ -
2.13	Limpieza continúa final y bote generados en el trabajo	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
						SUBTOTAL RD\$	-
						IMPUESTOS RD\$	-
						TOTAL TRABAJOS MANEJADORA EN EL 5TO NIVEL RD\$	-
3	Suministro e Instalación de Manejadoras en la antesala de 7mo Nivel						
3.1	Suministro e instalación de cuatro (4) unidades de aire acondicionado de las capacidades de enfriamiento de cinco (5) toneladas	Unidades	4			RD\$ -	RD\$ -
3.2	Suministro e instalación de fascias de denglass	ml	20			RD\$ -	RD\$ -
3.3	Suministro e instalación de fascias de denglass	M2	20			RD\$ -	RD\$ -
3.4	Suministro e instalación de 2 variadores de frecuencia para las manejadoras de 30 toneladas de agua helada baño 4to nivel y cocina 5to nivel.	PA	1			RD\$ -	RD\$ -
						SUBTOTAL RD\$	-

