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Lnidad de

Medida
Descripción del Bien

Impermeabilízación de techo del Palacio de
Justicia de Seibo.

Lotes Cantidad Precio unitario n BIS % UBIS RDS Precio I'otal

1 Servicio RDS 18% RDS RDS1,552,933.00 279,527.94 1,832,460.94

RDS 1,552,933.00SLBIOIAL

RDS 279,527.94TO I AL U BIS

RDSTOTAL GENERAL 1,832,460.94

Impemieabilización de techo del Palacio de

Justicia de Hat^^ayqr.
2 Servicio RDS 917,500.00 18% RDS RDS165,150.00 1,082,650.00

RDS 917,500.00SI BTO l AL

RDS 165,150.00TOTAL n BIS

RDS 1,082,650.00TOTAL GENERAL

Impermeabilización de techo del Juzgado de

Paz de Rio San Juan y corrección de filtración

en Palacio de Justicia de Nagua.

3 Servicio RDS RDS RDS450,980.00 18% 81,176.40 532,156.401

RDS 450.980.00SI BIOTAL

RDS 81,176.40TOTAL U BIS

RDS 532,156.40TOTAL GENERAL

Impermeabilización de techo del Trib

Niños, Niñas y Adolescentes de S
Macorís.

4 RDS 563,320.00 18% RDS 101,397.60 RDS1 664,717.60

i RDS 563,320.00SI BTO l Al.

RDS 101,397.60TOTAL ITBIS

M% RDSTOTAL GENERAL 664,717.60

Impermeabilización de techo del Palacio
Justicia de Baní.

5 RDS RDSRDS 187,564.501 1,042,025.00 18% 1,229,589.50.ervicio

RDS 1,042,025.00SLBIOIAL

RDS 187,564.50rOTAL n BIS

RDS 1,229,589.50TOTAL GENERAL

Impermeabilización de techo del Tribunal de

Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.
6 Servicio RDS RDS RDS573,517.00 18% 103,233.06 676,750.06

RDS 573,517.00SIBIOIAL

RDS 103,233.06TOTAL 11 BIS

RDS 676,750.06TOTAL GENERAL
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Impermeabillzación de techo del Juzgado de

Paz de Guaymate.
7 Servicio RD$ 1,068,810.00 RD$18% 192,385.80 RD$ 1,261,195.80

RD$SrBTOt Al. 1,068,810.00

RD$ 192,385.80TOTAL U BIS

TOTAI.CENKRAI. Kl)$ 1,261,195.80

Impermcabilización de techo del Palacio de

Justicia de La Vega.
Servicio RD$1 1,859,189.00 18% RD$ 334,654.02 RD$ 2,193,843.02

RD$Sl’BTOTAL 1.859,189,00

RD$ 334,654.02I OTAL ITBIS

TO IAL GENERAI RDS 2,193,843.02

VALOR DE LA OFERTA ENTÉfKXT'"
(DEBE CON 1 ENEK LOS IMPUES I OS

INCLUIDOS)

Nueve millones cuatroeicnfos scfeiifa y fres mil trecientos sesenta y tres pesos
con 32/100.

VAI OR DE LA OEEin A EN

NÚMEROS EN RDS
KUS 9,473363.32

0(o\oc mac\0€) ,0arcic^D^s^ 0<^loM \ 202'S.
Nombre del presentante legal y fecha Firma v sello
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DEPARTAMENTO DE FIANZA

GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA No. 071-0012047

I

n

%

1-POR CUANTO: CONS I RUFRIO DOMINICANA SRL. RNC NO. 1-3113609-5, ha solicitado

en fecha 10 de Abril dcl 2025 a SEGUROS PEPIN S.A, una fianza por valor de RD$110,000.00

(Ciento Diez Mil Pesos Con 00/100) que es e! 1% de! monto presupuestado, RD$11,000,000.00

para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA IMPERMEAlilLIZACIÓN DE

TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

REF. NO. LPN-CPJ-03-2025.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER

JUDICIAL DOMINICANO, tiene como fecha de vigencia desde el 10 de Abril del 2025 hasta el

08 de Agosto del 2025 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la

presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de derecho de

todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que haya sido

previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la

República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse

dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse

ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida

por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente
indicado.

6-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. No realizará devolución de la prima pagada ni de

los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO; El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos

exigidos por las leyes vigentes.

RNC 1-01-01331-1
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8-POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de
seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el
Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A, legalmente constituida y autorizada a ejercer e! negocio
de seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha
16 de Mayo 1964. Exigida a: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL. RNC NO. 1-3113609-5.

En la Ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional. Capital de la República Dominicana, a los Diez
(10) días del mes de Abril del año Dos Mil Veinticinco 2025.
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OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 09 de abril del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1 - Impermeabilización de techos del Palacio de Justicia de El Seibo.

D^^RECCION DEL PROYECTO Carretera Mella Km 11/2. El Seyfao.

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD SUB-TOTALVALOR

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS1.00

1.01 Limpieza de canaletas en techo. 1.00 P.A. 4,000.00 4,000

Desínstaladón y reinstalación de tinacos. Incluye piezas de reconexión
1.02 2.00 und 2,000.00 4,000

en tuberías de PVC.

1.03 Retiro de lona asfáltica existente. ^2
m1807.00 12.00 21.684

Suministro e instalación columna de recolección de drenaje pluvial en

tubería PVC 3" (Hprom=8.5m). Incluye piezas y accesorios de fijación.
1.04 P.A.1.00 9,500.00 9,500

Reparación de columna de recolección de drenaje pluvial en techo.

Incluye ranura en concreto, tubería, accesorios y resane de superficie.
1.05 1.00 P.A. 8,000.00 8,000

Corrección de pendientes en fino de techo (nivelación y/o
1.06 6.00 und 4,500.00 27,000

canalización).

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire,

(incluye materiales e insumos menores).
1.07 25.00 und 3,000.00 75.000

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor

ISksAaZL
1.08 1807.00 m* 657.00 1,187,199

Suministro e instalación de tarima de polietileno de alta densidad
1.09 2.00 und 6,000.00 12,000

(HDPE) de doble camada (l.00xl.20)m.

Sellado de junta sísmica con tiras de políestireno expandido (foam) y

masilla elastomérica siliconizada, altura promedio 12m, ancho 3 cm

promedio. Incluye retiro del material aislante existente.

1.10 1.00 P.A. 2,000.00 2,000

Mantenimiento de escalera de techo tipo caracol (a=0.75m, h=12.5m

aprox.). incluye preparación de superficie y aplicación de esmalte

industrial color negro,

1.11 1.00 P.A. 11,000.00 11,000

1.12 Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio. 9.00 Viajes 3.200.00 28,800

1.13 Limpieza continua y final. 1.00 P.A 3,000.00 3,000

2.00 Pintura

Suministro y aplicación pintura aerifica superior en techos. Incluye

preparación de superficie,
2.01 500.00 m* 165,00 82,500

Suministro y aplicación pintura satinada en muros. Incluye preparación

de superficie.
2.02 450.00 m* 165.00 74,250

2.03 Limpieza continua y final. 1.00 P.A 3,000.00 3,000

Sub-total $ 1M.750.00

..vJ,»*-' “■L- + i.'Aju
4

J
t3s" -f .

■ •

ITBIS(18%) 18.00% 279,527.94

II ri'i Tiir I II

1^2,460.941I TOTAL GENERAL (RPOfa lv
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ANALISIS DE COSTOS

Lote 1 - Impermeabüizadón de techos del Palacio de Justicia de El
.'.■i'íp

Seí

PARTIDA TOTAL/PU- CANTIDAD UD PUA

IMPERMEABILIZACiON DE TECHOS

tiñ^píeza de canaletas en techo, ^ A r ' :

Limpieza de canaletas en techo. 1.00 P.A 4,000.00 4,000.00

P.A 4,000.00

Desínstalación y reinstalación de tinacos. Incluye piezas de reconexión en tuberías de PVC.

Insumo menores 1.00 UND 800.00 800.00

Mano de obra 1.00 UND 1,200.00 1,200.00

UND 2,000.00

Retiro de lona asfáltica existente.

Retiro de lona 1.00 M2 10.00 10.00

Herramientas 1.00 M2 2.00 2.00

. M2 ;: 12.00>

Suministro e instalación columna de recolección de drenaje pluvial en tubería PVC 3" (Hprom=8.5m).

Incluye piezas y accesorios de fijación. ,

materiales, piezas y accesorios 1.00 P.A 6,000.00 6,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 3,500.00 3,500.00

P.A 9,500.00

Reparación de columna de recolección de drenaje pluvial en techo. Incluye ranura en concreto, tubería,

accesorios y resane de superficie.

materiales, piezas y accesorios 1.00 P.A 3,500.00 3,500.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 4,500.00 4,500.00

P.A 8,000.00

Corrección de pendientes en fino de techo (nivelación y/o canalización)
1.00 UNDinsumos 1,500.00 1,500.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 3,000.00 3,000.00

UND

o

m
i

h.

^'1
-sr / Qr
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Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire. (Incluye materiales e insumos

menores).

materiales e insumos menores 1.00 UND 800.00 800.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 2,200.00 2,200.00

UND 3,000.00

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (5kg/m2).

Lona Asfáltica granulada 5Kg/m2 1.00 M2 412.00 412.00

PRIMER 1.00 M2 45.00 45.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 175.00 175.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 10.00 10.00

M2 657.00

Suministro e instalación de tarima de polietlleno de alta densidad (HDPE) de doble camada

tarima de polietileno de alta densidad

(HDPE) de doble camada (1.00x1.20)m 1.00 UND 5,500.00 5,500.00

Instacion de tarima 1.00 UND 500.00 500.00

UND 6,000.00

Sellado de junta sísmica con tiras de poliestíreno expandido (foam) y masilla elastomérica siliconizada,
Junta sismica de poliestireno

expandido 1.00 P.A 1,500.00 1,500.00

Trabajador Calificado 1.00 P.A 500.00 500.00

P.A 2,000.00

Mantenimiento de escalera de techo tipo caracol {a=0.75m, h=12.5m aprox.). Incluye preparación de
materiales e insumos menores 1.00 P.A 8,000.00 8,000.00

Trabajador Calificado 1.00 P.A 3,000.00 3,000.00

P.A 11,000.00

Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio.
Bote de escombros 1.00 Viajes 2,200.00 2,200.00
Acarreo interno 1.00 Viajes 1,000.00 1,000.00

Viajes 3,200.00

Limpieza continua y final.

1.00insumos menores P.A 1,000.00 1,000.00

2,000.00mano de obra 1.00 P.A 2,000.00

000.00\\



PINTURA

Suministro y aplicación pintura acrflíca superior en techos, incluye {^reparación de superficie.

pintura acrílica superior 110.00110.001.00 M2

Aplicación y preparación de superficie-

Trabajador calificado 55.001.00 M2 55.00

165.00M2

Suministro y aplicación pintura satinada en muros. Incluye iw^paración de superficie.

pintura satinada 110.00 110.001.00 M2

Aplicación y preparación de superficie-

Trabajador calificado 55.00 55.001.00 M2

165.00M2

Limpieza continua y final.

1,000.001.00 P.A 1,000.00insumos menores

mano de obra 1.00 2,000.00 2,000.00P.A

P.A 3,000.00

RNC; 131-23609-5
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OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 09 de abril del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Impermeabilización de techos del Palacio de Hato Mayor

Carretera Hato Mayor-Yerba Buena, Km. 1.DIRECCION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

L ITEM DESCRIPCIÓN I CANTIDAD I UNIDAD I PRECIO I VALOR I SUB-TOTAL I

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS1.00

1.01 m'Retiro de lona asfáltica existente. 1075.00 12.00 12,900.00

Corrección de pendientes en fino de techo (nivelación y/o

canalización),
1.02 5.00 und 5,500.00 27,500.00

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores
1.03 11.00 und 3,200.00 35,200.00

de aire. (Incluye materiales e insumos menores).
1.04 Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor 1075.00 m’ 652.00 700,900.00

1.05 Mantenimiento de escalera tipo marinero,(a=0.60m, h°ll m 1.00 P.A. 11,000.00 11,000.00

1.06 Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio. 5.00 Viajes 3,200.00 16,000.00

1.07 Limpieza continua y final,

Stfb-tbfa!

1.00 P.A 3,000.00 3,000.00

2.00 Pintura

2.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en techos. Incluye 250.00 m’ 180.00 45,000.00

2.02 Suministro y aplicación pintura satinada en muros. Incluye 350.00 m' 180.00 63,000.00
2.03 Limpieza continua v final. P.A1.00 3,000.00 3,000.00

^ 8t«--POTAL 917,500.00 I

ITBIS(18%) 18.00% 165.150.00

llUlALt.t:WiWCTWB fi 1,082,650.00

Colegiatura NO

%
^31. SanW



ANALISIS DE COSTOS
••V'5r<: .'.i'

>•> •. "■•i 'J'M

te techos délPj^tacio de Hato Mayor.
'..•< 'í-1

íM A H
u^

PARTIDA
TíWBír’lí^íCií

TOTAL/PUCANTIDAD UD PU >

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
lag

Retiro de lona asfáltica existente. n'-
■N • l

Cbi i'í■T'
X. i- 1 éÍ’v-i.

Retiro de lona 1.00 M2 10.00 10.00

Herramientas 1.00 M2 2.00 2.00

M2 12.00

Corrección de pendientes en fino de techo (nivelación y/o canalización)
1.00 UND 1,500.00 1,500.00insumos

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 4,000.00 4,000.00

UND 5,500.00

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire. (Incluye materiales e ínsumos

menores).

materiales e insumos menores 1.00 UND 800.00 800.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 2,400.00 2,400.00UND

UND 3,200.00

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (5kg/m2).

Lona Asfáltica granulada 5Kg/m2 1.00 IVI2 412.00 412.00

PRIMER 1.00 M2 45.00 45.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 170.00 170.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 10.00 10.00

M2 652.00

Mantenimiento de escalera tipo marínero,(a=0.60m, h=ll m aprox.). Incluye preparación de superficie y

aplicación de esmalte industrial color negro.

materiales, insumos menores y

esmalte industrial 1.00 8,000.00P.A 8,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 3,000.00 3,000.00

P.A 11,000.00

Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio.

Bote de escombros 1.00 Viajes 2,200.00 2,200.00

Acarreo interno

& 1.00 Viajes 1,000.00

lUití 3,200.00
o

lí/- -H/UÍLiCa V)QAWU/
i U

O
I m

\ ■
•- tP
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Limpieza continua y final

1.00 P.A 1,000.00 1,000.00insumos menores

mano de obra 1.00 P.A 2,000.00 2,000.00

P.A 3,000.00

PINTURA

Suministro y aplicación pintura acrílíca superior en techos. Incluye preparación de superficie.

pintura acrílica superior 1.00 M2 110.00 110.00

Aplicación y preparación de Superficie-

Trabador calificado 1.00 M2 70.00 70.00

M2 180.00

Suministro y aplicación pintura satinada en muros. Incluye preparación de superficie.

pintura satinada 1.00 M2 110.00 110.00

Aplicación y preparación de superficie-

Trabajador calificado 1.00 M2 70.00 70.00

M2 180.00

Limpieza continua y final.

1.00 P.A 1,000.00 1,000.00insumos menores

mano de obra 1.00 P.A 2,000.00 2,000.00

P.A 3,000.00



OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 09 de abril del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 3 - Impermeabilizacián de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y corrección de filtración en el Palacio de Justicia de Nagua
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Rio San Juan ““

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

1.00 Impermeabilizacion techo Rio San Juan

Movimiento de compresores de aire acondicionado

{Incluye insumos menores y cables)
1.01 3.00 und 4,500.00 13,500.00

1.02 Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores). 1.00 und 2,000.00 2,000.00

Suministro e instalación de tarima de poiietiieno para
tinaco. (1 X 1.20m, doble camada).

1.03 1.00 und 6,000.00 6,000.00

Suministro e instalación de tarima de poiietiieno para
compresores de aires acondicionados.

1.04 3.00 und 4.500.00 13,500.00

1.05 Retiro de lona asfáltica existente 220.00 m* 27.00 5,940.00

1.06 Resanado de grietas en techo 20.00 275.00 5,500.00m

1.07 Resanado de superficie 30.00 m* 550.00 16,500.00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva
1.08 220.00 782.00 172,040.00

granulada de poliéster 5kq/m2 (4mm). Color gris.

Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en

muros, incluye preparación de superficie. 2 manos.
1.09 150.00 m* 310.00 46,500.00

Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de
los escombros

1.10 2.00 3,600.00 7,000.00viajes

Limpieza continua y final
Sub-total • '

1.11 1.00 P.A 3,000.00 3,000.00

Ti F •
$ 291,480.00

2.00 Corrección filtración Nagua

Sustitución de tuberías de desagüe pluvial en mal
estado. Incluye, picado de muros de ser necesario,

retiro de tuberia rota y suministro y colocación de
tuberías nuevas.

2.01 10.00 und 12,500.00 125,000,00

2.02 Resane de muros 1.00 P.A 19,500.00 19,500.00

Reparación de lona asfáltica en boca de desagüe pluvial
con lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2
(4mm). Color gris.

2.03 1.00 P.A 8,500.00 8,500.00

Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de
los escombros

2,04 1.00 3,500.00 3,500.00viajes

2.05 Limpieza continua y final
Sub-total

P.A1.00 3,000,00 3,000.00

"1^ ^ ii'-T''’
A.

TOTAL GENERAL r rff ii-iT 4Wvg80.ooirr" r j-.ii.iii Tm Tinii i -riin-rT¥-i-niir

I
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS r • i I ifiiiir

ITBIS(18%) 18.00% 81,176,40

SUB-tOTAL (RD^ - M ’ -1 81,176.40lU. i

TOTAL GENERAL (RD$>
T
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ANALISIS DE COSTOS

tIS- iMperm ■niacidn de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y

^reccion de fffiFacion en el Palacio de Justicia de Nagua
fe

**

TOTAL/PU ■PARTIDA CANTIDAD " ^ ' UD PU

Impermeabitízacíon techo Río San Juan

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aíre, (incluye materiales e insumos

menores).

materiales e insumos menores 1.00 1,000.00UND 1,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 3,500.00 3,500.00

UND 4,500.00

Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).
Insumo menores 1.00 UND 800.00 800.00

Mano de obra 1.00 UND 1,200.00 1,200.00

UND 2,000.00

Suministro e instalación de tarima de polietíleno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).

tarima de polietíleno para tinaco, (1 x

1.20m, doble camada) 1.00 UND 5,500.00 5,500.00

Instacion de tarima

1.00 UND 500.00 500.00

UND 6,000.00

Suministro e Instalación de tarima de polietileno para compresores de aíres acondicionados.

tarima de polietileno para compresores

de aires acondicionados 1.00 UND 4,000.00 4,000.00

Instacion de tarima 1.00 UND 500.00 500.00

UND 4,500.00

Retiro de lona asfáltica existente.

Retiro de lona 1.00 M2 22.00 22.00

Herramientas 1.00 M2 5.00 5.00

M2 27.00

Resanado de grietas en techo

Materiales e insumos 1.00 M 125.00 125.00

Mano de obra 1.00 M 150.00 150.00- y\v~RIo
/( 275.00
> ,'V’
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Resanado de superficie

Materiales e insumos 1.00 M2 200.00 200.00

Mano de obra 1.00 M2 350.00 350.00

M2 550.00

Suministro e instalación lona asfáltica granulada^ 4mm de espesor (5kg/m2).

Lona Asfáltica granulada 5Kg/m2 1.00 M2 412.00 412.00

PRIMER 1.00 M2 45.00 45.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 300.00 300.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 10.00 10.00

M2 782.00

Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros^ incluye preparación de superf cíe. 2 manos.

pintura Satinada sin olor 1.00 M2 160.00 160.00

Aplicación y preparación de superficie-

Trabajador calificado -2 manos 1.00 M2 150.00 150.00

M2 310.00

Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros

Bote de escombros 1.00 Viajes 2,500.00 2,500.00

Acarreo interno 1.00 Viajes 1,000.00 1,000.00

Viajes 3,500.00

Limpieza continua y final.

1.00 P.A 1,000.00insumos menores 1,000.00

mano de obra 1.00 P.A 2,000.00 2,000.00

P.A 3,000.00

Corrección filtración Nagua

Sustitución de tuberías de desagüe pluvial en mal estado. Incluye, picado de muros de ser necesario, retiro de

tubería rota y suministro y colocación de tuberías nuevas.

materiales e insumos 1.00 UND 5,500.00 5,500.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 7,000.00 7,000.00

UND 12,500.00

Resane de muros

materiales e insumos 1.00 P.A 7,000.00 7,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 12,500.00 12,500.00

19,500.00

./OpQ
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Reparación de lona asfáltica en boca de desagüe pluvial con lona asfáltica nueva granulada de políéster

5kg/m2 (4mm). Color gris.

Lona asfáltica y materiales 1.00 P.A 4,000.00 4,000.00

4,500.00mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 4,500.00

8,500.00P.A

Bote de escombros (6 m3), Incluye acarreo interno de los escombros

Bote de escombros 1.00 Viajes 2,500.00 2,500.00
Acarreo interno

1.00 Viajes 1,000.00 1,000.00

Viajes 3,500.00

Limpieza continua y final.

1.00 P.A 1,000.00insumos menores 1,000.00
mano de obra 1.00 P.A 2,000.00 2,000.00

P.A 3,000.00

QNUJJ^



OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 09 de abril del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCION DEL PROYECTO
Lote 4 - Impermeabilización de techos del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macoris.
Cl Sánchez núm. 25, Barrio Miramar, San Pedro de Macoris,

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD SUB-TOTALUNIDAD VALOR

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS1.00

1.01 Retiro de lona asfáltica existente. 660.00 15,00 9,900,00

Oesinstalación v reinstalación de tinaco. Incluye

piezas de reconexión en tuberías de PVC.
1.02 1.00 und 2,000.00 2,000.00

1.03 Desinstatación y reinstalación de proyectores LED. 6.00 2,300.00 13,800.00und

Corrección de pendientes en fino de techo
1.04 2.00 und 6,500.00 13,000.00

(nivelación y/o canalización).

Movimiento de unidades de compresores de
1.05 acondicionadores de aíre. (Incluye materiales e 11.00 4,000,00 44,000.00und

insumos menores).

Suministro e instalación lona asfáltica granulada,

4mm de espesor (5kg/m^).
1.06 660.00 m* 702.00 463,320.00

Suministro e instalación de tarima de polietileno de

alta densidad (HDPE) de doble camada (1.00xl.20)m.
1.07 1.00 P.A. 4,700,00 4,700.00

Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar

de acopio.
1.08 3.00 Viajes 3,200.00 9,600.00

1.09 Limpieza continua y final. 1.00 P.A 3,000.00 3,000.00

Sub-total $ 568,320.00

▼T
SUB-TOTAL GENERAL

TT
■BASE IMPONtSLE DE IMPUESTOS

ITBIS(18%) 18.00% 101,397.60
T

SUB-TOTAL (RD$) ■roí,397.60

’ TOTAL GENERAL (ROSf " ■ f." '
664,717.60 I

• 131-13609-5
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ANALISIS DE COSTOS
ede Niños, Niñas y ^'4 ■ ■y*'

|kdgje$«ntes de San Pedro de Pitecorís.

TOTAL/PUPARTIDA CANTIDAD UD f PU .

IMPERMEABILIZACI^^DE TECHOS
Retiro de lona asfáltica existente. •«A

Retiro de lona 10.00 10.001.00 M2

Herramientas 5.00 5.001.00 M2

15.00M2

Desinstalación y reinstalación de tinacos. Incluye piezas de reconexión en tuberías de PVC.
Insumo menores 800.001.00 UND 800.00

Mano de obra 1,200.00 1,200.001.00 UND

2,000.00UND

Desinstalación y reinstalación de proyectores LED.

Insumo menores 500.00 500.001.00 UND

Mano de obra 1,800.001.00 UND 1,800.00

2,300.00UND

Corrección de pendientes en fino de techo {nivelación y/o canalización)
1.00 UND 1,500.00 1,500.00insumes

mano de obra trabajador calificado 5,000.00 5,000.001.00 UND

6,500.00UND

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire, (incluye materiales e insumos

menores).

materiales e insumos menores 1.00 UND 800.00 800.00

mano de obra trabajador calificado 3,200.00 3,200.001.00 UND

4,000.00UND

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (5kg/m2).

Lona Asfáltica granulada 5Kg/m2 1.00 M2 412.00 412.00

PRIMER 1.00 M2 45.00 45.00

Trabajador Calificado 220.001.00 M2 220.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 10.00 10.00

702.00\ .

> •

,r31 *< -i.'

./KO 0>

o

nGOy-^ */:
O’,-'rMC. ’-ii--

f
n



Suministro e instalación de tarima de poííetileno de alta densidad (HDPE) de doble camada (1.00xl.20)m.

tarima de polietüeno de alta densidad

(HDPE) de doble camada (1.00xl.20)m 1.00 P.A 4,200.00 4,200.00

Instacion de tarima 1.00 P.A 500.00 500.00

4,700.00P.A

Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio.
Bote de escombros 1.00 Viajes 2,200.00 2,200.00

Acarreo interno 1.00 Viajes 1,000.00 1,000.00

Viajes 3,200.00

Limpieza continua y final.

1.00 1,000.00P.A 1,000.00insumos menores

mano de obra 1.00 P.A 2,000.00 2,000.00

P.A 3,000.00

Qulu;
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OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 09 de abril del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 5 - Impermeabilización de techos del Palacio de Justicia de Bani.

DIRECCION DEL PROYECTO C/Máximo Gómez 106, Baní, Peravia.

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS1.00

1.01 ~2
mRetiro de lona asfáltica existente. 1150.00 15.00 17.250.00

Desinstalación y reinstalación de tinacos. Incluye piezas de

reconexión en tuberías de PVC.
1.02 4.00 2,000.00und 8,000.00

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores

de aire. (Incluye materiales e insumos menores).
1 03 23.00 und 3,000.00 69,000.00

Demolición fino de techo. Incluye acarreo interno de1 04 1.00 P.A. 9,700.00 9,700.00
escombros a lugar de acopio (2.40m2)-

Terminación de pañete exterior en baño. Incluye acarreo de
1.05 1.00 P.A. 8,000.00 8,000.00

materiales e insumes (3m2).

.Demolición base de hormigón para tinaco. Incluye acarreo1.06 1.00 P.A. 12,200.00 12,200.00
interno a lugar de acopio {5.40m2),

Suministro e instalación columna de descarga pluvial en tubería

PVC 2". Incluye elementos de sujeción de exterior

(abrazaderas), piezas, accesorios y confección de pasante.

1.07 Und1.00 10,500.00 10,500.00

1.08 Confección de zabaleta de techo. 20.20 125.00 2.525,00m

Confección fino de techo. Incluye subida de materiales.

(8.QQm2)
1.09 1.00 P.A. 12,500.00 12,500.00

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de

espesor (Skg/m^).
1.10 1150.00 m* 682.00 784,300.00

Suministro e instalación de tarima de polietileno de alta
1.11 4.00 und 6,000.00 24,000.00

densidad (HDPE) de doble camada (1.00xl.2Q)m.

jMantenimiento de escalera de techo tipo caracol (a=0.85m,
1.12 ,h=6.50m aprox.). Incluye preparación de superficie y aplicación 1.00 P.A. 8,000.00 8,000.00

|de esmalte industrial color negro.

Suministro e instalación de techo de aluzinc acanalado calibre

26. Incluye estructura en hierro regro 2"x 4" (cargadoras), 2"x

1" (costillas), tornillos autobarrenable para aluzinc y pintura de

estructura en esmalte industrial color negro.

1.13 4.50 m* 12,500.00 56,250.00

1.14 I Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio. 6.00 Viajes 2,800.00 16,800.00

1.15 Limpieza continua y final. 1.00 PA 3,000.00 3,000.00

Sub-total $ 1.0^025.00

SUB-TOTAL GENERAL 1.042,025.00 1

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

ITBIS(18%) 18.00% 187,564 SO

SUB-TOTAL (RD$) 187,564.60i

rOTAL GENERAL (RD$) 1.229.589.50

'I.
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ANALISIS DE COSTOS
■ Li
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PARTIDA CANTIDAD TOTAL/PUUD PU

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS

Retiro de lona asfáltica existente.

Retiro de lona 1.00 M2 10.00 10.00

Herramientas 1.00 M2 5.00 5.00

M2 15.00

Desínstalacíón y reinstalación de tinacos. Incluye piezas de reconexión en tuberías de PVC.
Insumo menores 1.00 UND 800.00 800.00

Mano de obra 1.00 UND 1,200.00 1,200.00

UND 2,000.00

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire. (Incluye materiales e insumos

menores).

materiales e insumos menores 1.00 UND 800.00 800.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 2,200.00 2,200.00

UND 3,000.00

Demolición fino de techo. Incluye acarreo interno de escombros a lugar de acopio (2.40m2).
Herramientas e insumos menores 1.00 P.A 700.00 700.00

Acarreo interno 1.00 P.A 1,000.00 1,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 8,000.00 8,000.00

P.A 9,700.00

Terminación de pañete exterior en baño. Incluye acarreo de materiales e insumos (3m2).
Herramientas e insumos menores 1.00 P.A 1,500.00 1,500.00
Acarreo interno 1.00 P.A 500.00 500.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 6,000.00 6,000.00

P.A 8,000.00

Demolición base de hormigón para tinaco. Incluye acarreo interno a lugar de acopio (5.40m2).
Herramientas e insumos menores 1.00 P.A 700.00 700.00

Acarreo interno 1.00 P.A 1,500.00 1,500.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 10,000.00 10,000.00

P.A 12,200.00

Suministro e inst^ ;olumna de descarga pluvial en tubería PVC 2". Incluye elementos de sujeción de

accesorios y confección de pasanteexterior (abr.

Tubería pvi nos e

1.00insumos UND 4,500.00 4,500.00
rr

mano de tra :ali

<1 I

1.00 UND 6,000.00 6,000.00

Cal^jiaiuri Nn 714? ^% UND 10,500.00
%



Confección de zabaleta de te< }m11^

herramientas e insumos •

mano de obra trabajador califlpS
45.00M 45.00

^ CU'«9'
1.00 M 80.00 80.00o W0.7U2

M 125.00'k

Sao\o

Confección fino de techo. Incluye subida de materiales. (8.00m2)
herramientas e insumos 1.00 P.A 5,500.00 5,500.00

subida de materiales 1.00 P.A 1,000.00 1,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 6,000.00 6,000.00

P.A 12,500.00

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (5kg/m2).

Lona Asfáltica granulada 5Kg/m2 1.00 M2 412.00 412.00

PRIMER 1.00 M2 45.00 45.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 200.00 200.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 10.00 10.00

M2 682.00

Suministro e instalación de tarima de polietileno de alta densidad (HDPE) de doble camada (1.00xl.20)m.

tarima de polietileno de alta densidad

(HDPE) de doble camada (1.00x1.20)m 1.00 5,500.00UND 5,500.00

Instacion de tarima

1.00 UND 500.00 500.00

6,000.00UND

Mantenimiento de escalera de techo tipo caracol (a=0.85m, h=6.50m aprox.). incluye preparación de

superficie y aplicación de esmalte industrial color negro.

esmalte industrial, herramientas e

1.00 P.A 6,000.00 6,000.00insumos menores

mano de obra trabajador calificado 1.00 P.A 2,000.00 2,000.00

P.A 8,000.00

Suministro e instalación de techo de aluzinc acanalado calibre 26. Incluye estructura en hierro regro 2"x 4

(cargaderas), 2"x 1" (costillas), tornillos autobarrenable para aluzinc y pintura de estructura en esmalte

industrial color negro.

II

Aluzinc acanalado calibre 26 y
estructura en hierro 1.00 M2 6,500.00 6,500.00

pintura esmalte industrial negro,,,
herramientas e insumos

mano de obra trabajador calificado * "

« T ,>-U’ a> 17

1.00 M2 2,000.00 2,000.00

1.00 M2 4,000.00 4,000.00
13

M2 12,500.00a
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Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio.
Bote de escombros 1.00 Viajes 1,800.00 1,800.00
Acarreo interno 1.00 Viajes 1,000.00 1,000.00

Viajes 2,800.00

limpieza continua y final.
insumos menores 1.00 P.A 1,000.00 1,000.00

mano de obra 1.00 P.A 2,000.00 2,000.00

P.A 3,000.00

r
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OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 09 de abril del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabiiización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tnbunal de Niños, Ninas y Adolescentes de Santiago
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños. Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

1.00 Impermeabiiización

1.01 Desmonte de lona asfáltica existente 536.00 m* 15.00 8,040.00

1.02 Corte de ramas de árbol 1,00 1,800.00 1.800.002^

Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye
insumos menores y cables)

1.03 11.00 und 3,500.00 38,500.00

1,04 Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores). 1.00 und 2,000.00 2,000.00

Suministro e instalación de base de polietileno para tinaco,

(1x1.20m, doble camada).
1,05 2,00 und 6,000,00 12,000.00

Suministro e instalación de base de polietileno para
compresores de aires acondicionados.

1.06 4.00 und 4,500.00 18,000.00

Sustitución de tuberias de drenajes de 2" a 3" (Incluye
ampliación de huecos ¡

1.07 8.00 und 8,000.00 64,000.00

Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o
nivelación)

1.08 7.00 und 4,500,00 31,500.00

1.09 Terminación de pañete por corrección de desagües pluviales 8.00 2,000.00 16,000.00und

Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas

de desagües de techo
1.10 25.00 m* 165.00 4,125,00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada
!de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.
Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los

escombros

1.11 536.00 682,00 365,552.00

1.12 3,00 3,000.00 9,000.00viajes

1.13 ; Limpieza continua y final 1.00 P.A 3,000.00 3,000.00

Sub-total $ 573,817.00

TOTAL GENERAL 873,517.00

BASE HWPOWtBLEDElWPUÉ$TOS

ITBiS(18%) 18.00% 103,233.06

SUB-TOTAL' (RP$^ 103,233,06i

676,750.06 iTOTAL GENERAL (RD$)

0/\J-ÍAa->
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|TOTAL/PUPARTIDA UD PU

Impérmeabílízación
Desmonte de lona asfáltica existente - •>«H

Desmonte de lona asfáltica 1.00 M2 10.00 10.00

Herramientas 1.00 M2 5.00 5.00

M2 15.00

Corte de ramas de árbol

Corte de ramas de árbol 1.00 1,500.00P.U 1,500.00

Herramientas 1.00 P.U 300.00 300.00

P.U 1,800.00

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire. (Incluye materiales e insumos

menores).

materiales e insumos menores 1.00 UND 1,000.00 1,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 2,500.00 2,500.00

UND 3,500.00

Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).
Insumo menores 1.00 UND 800.00 800.00

Mano de obra 1.00 1,200.00UND 1,200.00

UND 2,000.00

[suministro e instalación de base de po letileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).

base de polietileno para tinaco, (1 x

1.20m, doble camada). 1.00 UND 5,500.00 5,500.00

Instacion de tarima 1.00 UND 500.00 500.00

UND 6,000.00

Suministro e instalación de base de po

base de polietileno

ietileno para compresores de aires acondicionados.
1.00 UND 4,000.00 4,000.00

Instacion de tarima 1.00 UND 500.00 500.00

UND 4,500.00

Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)

tuberías de drenajes de 2" a 3" e

1.00 UND 4,500.00 4,500.00insumos ■,

x“

mano de obra trabajador /'

I O ^ ?!

1.00 UND 3,500.00 3,500.00
r
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Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)
Insumos 1.00 UND 1,500.00 1,500.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 3,000.00UND 3,000.00

UND 4,500.00

Terminación de pañete por corrección de desagües pluviales
Insumos 1.00 UND 500.00 500.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 1,500.00 1,500.00

UNO 2,000.00

Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagües de techo

pintura satinada e insumos 1.00 IVI2 110.00 110.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 M2 55.00 55.00

M2 165.00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de potiéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.

Lona Asfáltica granulada 5Kg/m2 1.00 M2 412.00 412.00

PRIMER I 1.00 M2 45.00 45.00
x

Trabajador Calificado 1.00 M2 200.00 200.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 10.00 10.00

M2 682.00

Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros

Bote de escombros 1.00 Viajes 2,000.00 2,000.00

Acarreo interno 1.00 Viajes 1,000.00 1,000.00

Viajes 3,000.00

j Limpieza continua y fina!.
insumos menores 1.00 P.A 1,000.00 1,000.00
mano de obra 1.00 P.A 2,000.00 2,000.00

P.A 3,000.00

^ColegialuraNo. 7142
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OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 09 de abril del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 7 - Impermeabilización de techo Juzgado de Paz de Guaymate

DIRECCION DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Guaymate

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

1.00 Impermeabilización

Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos

menores y cables)
1.01 4.00 und 3,500.00 14,000.00

1.02 Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores) 2.00 und 2,000.00 4,000.00

Suministro e instalación de base de polietileno para tinaco, (1 x
1.2Qm, doble camada).

1.03 2.00 und 6,000.00 12,000.00

Suministro e instalación de base de polietileno para compresores de
aires acondicionados.

1.04 4.00 und 4,500.00 18,000.00

1.05 Retiro de lona asfáltica existente 890.00 m’ 15.00 13,350.00

1.06 Retiro de fino existente 145.00 m* 470.00 68,150.00

1.07 Confección de fino de tecbo plano. Mortero 1:3, 7 cm de espesor. 145.00 m’ 1,114.00 161,530.00

1.08 Resanado de grietas en techo 50.00 275.00 13.750.00m

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de

poliéster Sko/m2 (4mm). Color gris.
1.09 890.00 m’ 652.00 580,280.00

Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros y

techo, incluye preparación de superficie. 2 manos.
1.10 250.00 m’ 315.00 78,750.00

(Confección e instalación de escalera metálica tipo gato con jaula de

[seguridad en hierro galvanizado para un techo de una altura

|apfoximada de 10 metros

1.11 1.00 P.A. 70,000.00 70,000.00

1.12 Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros 10.00 3,200.00 32,000.00viajes

1.13 Limpieza continua y final 1.00 P.A. 3,000.00 3,000.00

Sub-totat $ 1^,810.00

TOTAL GENERAL

TT T TBASE IMPONIBLE DE 1MP1«STQ8

¡ITBiS(ie%r 18.00% 192,385.80
T

SUB-TOTAL (RD$) 1S2,38S.80

TOTAL GENERAL (RD$) 1.281.185.801

C.>
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ÉlANALISIS DE COSTOS ¿
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lote 7 - Itnpermeabilización de techo Juzgado dá^Sid; !'■ ..♦,

Sanio 0€
PARTIDA CANTIDAD TOTAL/PUí- UD

ImpermeáBTiizacíón
Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables).

materiales e insumos menores 1.00 UND 1,000.00 1,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UND 2,500.00 2,500.00

UND 3,500.00

Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).
Insumo menores 1.00 UND 800.00 800.00

Mano de obra 1.00 UND 1,200.00 1,200.00

UND 2,000.00

Suministro e instalación de base de polieti 1X 1.20m, doble camada).eno para tinaco.

base de polietileno para tinaco 1.00 5,500.00UND 5,500.00

Instacion de base 1.00 UND 500.00 500.00

UND 6,000.00

Suministro e instalación de base de polietileno para compresores de aires acondicionados.

base de polietileno para compresores 1.00 UND 4,000.00 4,000.00

Instacion de base 1.00 UND 500.00 500.00

UND 4,500.00

Retiro de lona asfáltica existente.

Retiro de lona 1.00 10.00M2 10.00

Herramientas 1.00 M2 5.00 5.00

M2 15.00

Retiro de fino existente

Retiro de fino 1.00 M2 350.00 350.00

Herramientas 1.00 M2 120.00 120.00

M2 470.00

Confección de fino de techo piano. Mortero 1:3, 7 cm de espesor.

Mortero 1:3, 7cm de espesor 1.00 M2 480.00 480.00

pino americano cepillado 1.00 P 22.00 22.00

subida de material 1.00 M2 12.00 12.00

mano de obra trabajador caliír¿i^^pp9^

^ F £ o^T»
' XI

1.00 M2 600.00 600.00

1,114.00M2
LL

‘O

cu ^
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Resanado de grietas en techo

Insumes y herramientas 1.00 M 125.00 125.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 M 150.00 150.00

M 275.00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.

Lona Asfáltica granulada 5Kg/m2 1.00 M2 412.00 412.00

PRIMER 1.00 M2 45.00 45.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 170.00 170.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 10.00 10.00

M2 652.00

Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros y techo, incluye preparación de superficie. 2

pintura Satinada sin olor 1.00 M2 175.00 175.00

Aplicación y preparación de superficie-

Trabajador calificado- 2 manos 1.00 M2 140.00 140.00

M2 315.00

Confección e instalación de escalera metálica tipo gato con jaula de seguridad en hierro galvanizado para un

techo de una altura aproximada de 10 metros

confección de escalera metálica tipo gato

con jaula de seguridad en hierro

galvanizado para un techo de una altura

aproximada de 10 metros 1.00 P.A 55,000.00 55,000.00

instalación, mano de obra trabajador

calificado 1.00 P.A 15,000.00 15,000.00

P.A 70,000.00

Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros

Bote de escombros Viajes 2,200.00 2,200.001.00

Acarreo interno Viajes 1,000.001.00 1,000.00

Viajes 3,200.00

Limpieza continua y final.

1,000.001.00 P.A 1,000.00insumos menores

i.oo:mano de obra 2,000.00P.A 2,000.00

P.A 3,000.00

'3609-5
V.
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OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 09 de abril del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 8 - Corrección de filtraciones de techo en el Palacio de Justicia de La Vega
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Vega

LISTADO DE CANTIDADES

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

Irripermeabilizacién

Rátiro de lona asfáltica existente

1.00

1.01 2,652.00 m2 15.00 39,780.00

Siiminístro e instalación de iona asfáltica nueva granulada de poliéster Skg/m2
(4mm). Color Qfis.

Suministro e instalación de lona asfáltica auto adhesiva 3mm en cúpulas. Color

1.02 2,652.00 m2 657.00 1,742,364.00

1.03 65.00 m2 593.00 38,545.00
gns

Suministro e instalación de toldo en aluminio y tela en área bloques calados
caja ascensor L=1.40 mts ancno = 0.70 mts

1.04 1.00 ud 19,500.00 19,500.00

1.05 Boie de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros 5.00 viajes

P.A.

3,200.00 16,000.00
1-06 Limpieza continua y final 1.00 3,000.00 3,000.00

Sub-totaf RD$ 1,859,169.00■ . f ■ ■ ■

TOTAL GENERAL RD$ 1,859,189.00 I

' BASE IMPONIBLE DE~ IMPUESTOS* — n .iij

|iTd.S(18%) 18.00% 334,654.02

-TOTAL (RI^) ,

TOTAL GENeUL (RD$) IW» 2.1»3J4a^liiiTn^'i rnC-.

iAJLiaX

i

^ Colegiatura No, 7142



ANALISIS DE COSTOS

Tciciones de techo en el Palacio de Justicia de La• lí-
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■A 'I i<- ■t7- X/Aoa.

TOTAL/PUPARTIDA CANTIDAD UD PU

impermeabilízación
Retiro de lona asfáltica existente.

Retiro de lona 1.00 IV12 10.00 10.00

Herramientas 1.00 IV12 5.00 5.00

M2 15.00

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (5kg/m2).

Lona Asfáltica granulada 5Kg/m2 1.00 M2 412.00 412.00

PRIMER 1.00 M2 45.00 45.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 175.00 175.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 10.00 10.00

M2 657.00

Suministro e instalación de lona asfáltica auto adhesiva 3mm en cúpulas. Co or gris.

lona asfáltica auto adhesiva 3mm 1.00 M2 493.00 493.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 100.00 100.00

M2 593.00

Suministro e instalación de toldo en aluminio y tela en área bloques calados caja ascensor L=1.40 mts ancho =

0.70 mts

toldo en aluminio y tela en área bloques

calados caja ascensor L=1.40 mts ancho

= 0.70 mts 1.00 UD 15,000.00 15,000.00

mano de obra trabajador calificado 1.00 UD 4,500.00 4,500.00

UD 19,500.00

Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros

Bote de escombros 1.00 Viajes 2,200.00 2,200.00

Acarreo interno 1.00 Viajes 1,000.00 1,000.00

Viajes 3,200.00

Limpieza continua y final.

1.00 P.A 1,000.00msumos menores 1,000.00

mano de obra 1.00 P.A 2,000.00

O 3,000.00

Colsgialura No. 7142

Santo

% ■ACA


