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-„C3) CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Comité de Compras >'Cgntratacioaes

lO DfípFERTA ECONÓMICA
Li ir?o

^\vIMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN

JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

PODER /V.

LPN-CPJ-03-2025No. Expediente:Título del Proceso:

\

V ■■l.i 130231109DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRL CIOS RNC/Cédula:Nombre del Oferente:

87122RPE:9/4/2025Fecha:

Unidad de

Medida
Precio TotalITBIS RDSITBIS %Precio unitarioCantidadDescripción del BienLotes

Impermeabilización de techo del Palacio de
Justicia de El Seibo.

1,867,386.49RDS284,855.57RDS18%RDS 1,582,530.92Servicio 11

1,582,530.92RDSSUBTOTAL

284,855.57RDSTOTAL ITBIS

1,867^86.49RDSTOTAL GENERAL

Impermeabilización de techo del Palacio de
Justicia de Hato Mavor.

1,183,962.53RDS180,604.45RDS18%RDS 1,003,358,08Servicio 12

RDS 1,003,358.08SUBTOTAL

180,604.45RDSTOTAL ITBIS

1,183,962.53RDSTOTAL GENERAL

Impermeabili-zación de techo del Juzgado de
Paz de Rio San Juan y corrección de filtración

en Palacio de Justicia de Nagua

RDS 517,158.09RDS 78,888.5218%438,269.57RDSServicio3 1

438,269.57RDSSUBTOTAL

78,888.52TOTAL ITBIS RDS

517,158.09RDSTOTAL GENERAL

Impermeabilización de techo del Tribunal de

Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de
Macorís.

669.754,85RDS102,165,99RDS18%RDS 567,588.86Servicio 14

SUBTOTAL RDS 567,588.86

TOTAL ITBIS RDS 102,165,99

669,754.85RDSTOTAL GENERAL

Impermeabilización de techo del Palacio de
Justicia de Bani.

1,204,368.00RDSRDS 183,717,1518%1,020,650.85RDSServicio I5

1,020,650.85SUBTOTAL RDS

183,717.15TOTAL ITBIS RDS

1,204368.00RDSTOTAL GENERAL

Impermeabilización de techo del Tribunal de

Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.
662,441.76RDSRDS 101,050.4418%561,391.32RDSServ'icio 16

561,391.32SUBTOTAL RDS

101,050.44TOTAL ITBIS RDS
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XJ>
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
Comité d« Compra» y Contratacioaos

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

LPN-CPJ-03-2025IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER

JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

IMSFÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

No. Expediente:
Título del Proceso:

130231109
RNC/Cédula:

Nombre del Oferente: 87122
RPE:

.9/4/2025Fecha:
662,441.76RDSTOTAL GENERAL

a

Impermeabilización de techo del Juzgado de
Paz de Guavmaíe.

1,116,201.93RDS170,268.09RDS18%945,933.84RDS1Servicio

945,933.84SUBTOTAL RDS

170,268,09TOTAL ITBIS RDS

1,116,201.93RDSTOTAL GENERAL

2,481,292.75RDS378,502.28Impeimeabilización de techo del Plació de
Justicia de La Vega

RDS18%2,102,790.47RDS1Servicio
8

2,102,790.47RDSSUBTOTAL

378,502.28TOTAL ITBIS RDS

2,481,292.75RDSTOTAL GENERAL

VALOR DE LA OFERTA EN
NÚMEROS EN RDS

9,702,566.41VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS

(DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS
INCLUIDOS)

RDS

Nombre del presentante legal y efcha.

s/vq

Q co **
O < -d

4:
O

o.
ot

^0’

Página 2 de 2



^ Info^do'ninicanadeseguros.com
^ww domInicanadeseguros com

@Dominicanacds
-535-1030
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DOMINICANA

Q

ce

O.

No.1^^^ W;th

ianza número: 1-700-16859

Moneda: Peso Dominicano
<.S

FIANZA

LICITACIÓN

-•'Y C'-J'-'

1- POR CUANTO: DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S C

SRL, documento de identidad número RNC-130231109 ha solicitado en fecha 09 de Abril de 2025 a la

compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., una fianza por una suma nunca mayor de

CIENTO CINCO MIL CON 00/100 (RD$105,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACIÓN

PÚBLICA NACIONAL LPN-CPJ-03-2025. IMPERMEABILíZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS

LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. ESPECIFICAMENTE POR 8 LOTES.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : CONSEJO

DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 09 de Abril de 2025 hasta el 09

de Abril de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., no acepta ni reconoce ninguna

transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., se compromete a responder a quien

sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las

obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y

condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los

treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento
reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la

legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por

éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., no realizará devoluciones de la

prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos

exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el

afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al
momento de su emisión.
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Á Compañía de Seguros

Fianza número: 1-700-16859

Moneda: Peso Dominicano

LICITAC

8 - POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha

11 de septiembre de 2002, capacita a ias compañías de seguros, legalmente autorizadas a las
favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

prestaciones de fianzas en

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta

FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a

consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato,

indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y

perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los
bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de
terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones

hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines,
conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos

militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o

destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autondad

pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o
en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una

influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto

de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción

nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza,

riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal
en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO
el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente

FIANZA.

10- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o

beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de

activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o

pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del
Gobierno Dominicano: ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios,

contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la
lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras

sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas

o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno

Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se

determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden
relación con actividades delictivas.

.
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DOMINICANA
Componía de Seguros

Fianza número: 1-700-16859

Moneda: Peso DominicanoFIANZA

LICITACIÓN

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., legalmente constituida y autorizada

a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana,

según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con

las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por CIENTO CINCO MIL CON 00/100

{RD$105,000.00).

Exigida a: DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S C SRL y tiene

como fecha de vigencia desde el 09 de Abril de 2025 hasta el 09 de Abril de 2026, o antes, si el

afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.

Firma Autorizada
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INFORM.X'víiONES DEL PROYECTO

N^d/, Safívo _
Lote 1 • Impefmeabilizacáán de techos del Palacio de Justio3^yEl^i5o.

FECHA
-V

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Carretera Mella Km 11/2, El Se)l30, 1

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
SUB-TOTALVALORDESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADITEM

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS1.00

8,6258,625.00P.A.1.00Limpieza de canaletas en techo.1.01

Desinstalación y reinstalación de tinacos. Incluye piezas de reconexión en

tuberías de PVC.

2,7831,391.60und2.001.02

179,54499.361807.00Retiro de lona asfáltica existente.1.03

Suministro e instalación columna de recolección de drenaje pluvial en tubería

PVC 3" (Hprom=8.5m). Incluye piezas y accesorios de fijación.
7,3557,355.00P.A.1.001.04

Reparación de columna de recolección de drenaje pluvial en techo. Incluye

ranura en concreto, tubería, accesorios y resane de superficie.
2,337P.A. 2,336.501.001.05

19,3823,230.34und6.00Corrección de pendientes en fino de techo (nivelación y/o canalización).1.06

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire.

(Incluye materiales e insumos menores).
52,725und 2.109.0025.001.07

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (5kg/m^). 1,100,463609.00m’1807.001.08

Suministro e instalación de tarima de polietileno de alta densidad (HDPE) de

doble camada (1.00xl.20)m.
9,2004,600.00und2.001.09

Sellado de junta sísmica con tiras de poliestireno expandido (foam) y masilla

elastomérica siliconizada, altura promedio 12m, ancho 3 cm promedio. 8,0508,050.00P.A.1.001.10

Incluye retiro del material aislante existente.

Mantenimiento de escalera de techo tipo caracol (a=0.75m, h=12.5m aprox.).

Incluye preparación de superficie y aplicación de esmalte industrial color 8,2578,256.90P.A.1.001.11

negro.

Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio. 8,161906.75Viajes9.001.12

10,125P.A 10,125.001.00Limpieza continua y final.1.13

$ 7.005,92SuMot»!

Pintura2.00

Suministro y aplicación pintura acrílica superior en techos. Incluye

preparación de superficie.
78,000156.00m*500.002.01

Suministro y aplicación pintura satinada en muros. Incluye preparación de 77,400m’ 172.00450.002.02

superficie.

10,12510,125.00P.A1.00Limpieza continua y final.2.03

m^2smmSuMo<«t

a

284,855.5718.00%ITBIS (18%)
' — 284,8S8.CT

Üi £
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ANALISIS DE COSTOS

Limpieza de canaletas de techo
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD P.U P.TITBIS FACTOR

Peones

Herramientas

1.00 P.A

5.00 %

8,500.00

25.00

8,500.001.00
s(GNA

< ^1.00 125.,

TOTAL (P.A) ••1^:
¿,

Desinstalación y renstalación de tinacos
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD P.U ITBIS FACTOR

Accesorios de instalación

Herramientas

1.00 P.A

5.00 %

120.00

150.00

21.60 1.00 141.60

750.001.00

Mano de obra Desinstalación y
renstalación maestro y ayudante

r-yW

1.00 und 500.00 500.00

• • *•.m TOTAL (UNO) . 1,391.60¡Ui.

Retiro de lona asfáltica existente

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

Retiro de lona asfáltica, peón
Herramientas menores

1.00 m2

1.00 P.A

90.00 90.001.00

9.36 1.00 9.36
ViSy.--'

TOTAL 99.36

Suministro y instalación de columna de recolección de drenaje pluvial en tubería PVC 3", incluye piezas y fijación
P.UDESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ITBIS FACTOR P.T

Accesorios y piezas

Tubería pvc 3“

1.00 P.A

2.00 Und

800.00

2,180.00

1.00 800.00

4,360.001.00



Herramientas menores 1.00 210.004,200.005.00 %

1.00 1,985.001.00 1,985.00undMano de obra maestro y ayudante
TOTAL (P.A) 7,355.00

Reparación de columna de recolección de drenaje pluvial en techo

UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD ITBIS FACTOR P.TP.U

Accesorios y piezas

Tubería pvc 3"
Herramientas menores

Confección de ranura en concreto,

trabajador calificado, ayudante

Resane, trabajador calificado

500.00

400.00

1.001.00 P.A

0.20 Und

5.00 %

500.00

2,000.00

900.00

1.00

4.501.00

900.00

532.00

1.001.00 P.A

1.00 P.A

900.00

532.00 1.00

2,336.50: TOTAL (P.,••• ■ '-■■•iü'.

Correción de pediente de Fino de Techo
UNIDADCANTIDADDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.TP.U

m3Mortero 1:3

Cemento Gris

Arena gruesa itabo lavada

Agua

Pino americano cepillado rx4"xl0' -
10 usos

Herramientas menores

Mano de obra mezclado ayudante

227.70

104.50

1.000.63 FDA 360.00

1,900.00 1.000.06 M3

5.841.003.30 GL 1.77

267.30

250.00

875.00

1.001.98 135.00

250.00

875.00

Pt
1.001.00 P.A.

días 1.001.00

ción, ayudanteMano de obra de días 1,500.001.001.00 1,500.00
T?5

3,230.34TOTAL (P.A)



Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos

menores y cables) v
UNIDADCANTIDADDESCRIPCION ITBIS FACTORP.U P.T • v'*..

Movimiento de compresores de aire

acondicionado, trabajador calificado,

ayudante, peón
1.00 P.A

1.00 P.A

1.00 P.A

1,100.00

759.00

250.00

1.00 1,100.00

759.00

250.00

Cables e insumos menores

Herramientas

1.00

1.00

TOTAL (UND) 2,109.00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD P.U ITBIS FACTOR P.T

Impermeabilizante de Lona Asfáltica

Suministro 5kg/m2 (Amm)
Herramientas menores

1.00 M2

1.00 P.A

589.00

20.00

1.00 589.00

20.001.00

TOTAL (M2) :
j; 609.00•. >•

Suministro e instalación de tarima de polietileno para baterías, (1 x 1.20m,

doble camada) TODO COSTO
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD FACTORP.U ITBIS P.T

Suministro e instalación de tarima de

polietileno para baterías, (1 x 1.20m,
doble camada) TODO COSTO

1.00 4,600.001.00 UND 4,600.00

TOTAL (UND) 4,600.00

Sellado de junta sísmica con tiras de poliestireno expandido foam masilla elastometrica incluye retiro del material exí'itente

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U : ITBIS FACTOR



Sellado de junta sísmica con tiras de

poliestireno expandido foam masilla

elastometrica incluye retiro del
material existente

Herramientas menores

1.00 P.A

5.00 %

8.000.00 8,000.00

50.0010.00

TOTAL (P.A) 8,050.00

Mantenimiento de escalera tipo caracol en techo, incluye preparación de superficie y aplicación de esmalte negro
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD ITBISP.U FACTOR PT

Mantenimiento de escalera tipo

caracol en techo, incluye preparación

de superficie y aplicación de esmalte

negro TODO COSTO

Herramientas menores

1.00 P.A

5.00 %

6,955.00 1,251.90 1.00 8,206.90

50.0010.00 1.00
T■k-y/!

TOTAL (PJ^)
■£ ^'5'- 8,256.90

Bote de escombros, inlcuye acarreo interno de los escombros
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD P.U ITBIS FACTOR P.T

Bote de Material camión 6m3

Acopio

1.00 Viajes
1.00 P.A

718.00

20.00

168.75 1.00 886.75

20.003.60 1.00
.'4<.

TOTAL (Viajes) 906.75

Limpieza Continua y final
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

1.00 P.A

5.00 %

Limpieza Continua y final
Herramientas menores

10,000.00

25.00

1.00 10,000.00

125.001.00

TOTAL (P.A) 10,125.00



I
Sumunistro y aplicación de pintura acrilica en techo incluye preparación

FACTORDESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ITBISP.U PT

Suministro pintura acrilica
Andamies

Herramientas menores

Mano de obra, maestro, ayudante

0.04 GL

1.00 m2

1.00 P.A.

1.00 m2

900.00

65.00

1.00 36.00

65.001.00

5.00 1.00 5.00

50.00 1.00 50.00

TOTAL (M2) 156.00

Sumunistro y aplicación de pintura satinada en muros
CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD P.U ITBIS FACTOR P.T

Suministro pintura santinada
Andamies

Herramientas menores

Mano de obra, maestro, ayudante

0.04 GL

1.00 m2

1.00 P.A.

1.00 m2

1,300.00

65.00

1.00 52.00

65.001.00

5.00 1.00 5.00

50.00 1.00 50.00
■ n n n .

TOTAL (M2) •
• :■ C-T

172.00

Limpieza Continua y final
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION FACTORP.U ITBIS P.T

1.00 P.A

5.00 %

10,000.00

25.00

1.00Limpieza Continua y final
Herramientas menores

10,000.00

125.001.00

V

TOTAL {P.A) 10,125.00

^^BR/To
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INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

Lote 2 • Impermeabílización de techos del Palacio de Hato MayorNOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCION DEL PROYECTO Carretera Hato Mayor-Yerba Buena, Km. 1.

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
SUB-TOTALVALORDESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADITEM

IMPERMEABÍLIZACIÓN DE TECHOS1.00

82,087.0076.361075.00Retiro de lona asfáltica existente.1.01

16,337.333,267,47und5.00Corrección de pendientes en fino de techo (nivelación y/o canalización).1.02

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire.

(Inciuye materiales e insumos menores).
132,099.0012,009.00und11.001.03

647,150.00Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (5kg/m^), m* 602.001075.001.04

Mantenimiento de escalera tipo marinero,(a=0.60m, h=ll m aprox.). Incluye

preparación de superficie y aplicación de esmalte industrial color negro.
13,266.0013,266.00P.A.1.001.05

4.843.75968,75Viajes5.00Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio.1.06

10,125.0010,125.001.00 P.ALimpieza continua y final..07

90S.808.08ySub-tótel ijji'

2.00 Pintura

Suministro y aplicación pintura acrílica superior en techos. Incluye

preparación de superficie.
38,300.00m’ 153.20250.002.01

Suministro y apiicación pintura satinada en muros. Incluye preparación de 59,150.00169.00350.002.02
superficie.

10,125,00P.A1.00Limpieza continua y final.2.03

l. 97.4SO.00Súb-totiíií

1.0Q3.3S8.0ÜSUB-TOT^^GENERAL

IIT8IS (18% )

‘-fSUB-TOTAíl^IRDSr

180,604.4518.00%

'180,604.45

i[ -- fTOTAeGEWERAr^(>^^
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ANALISIS DE COSTO

Retiro de lona asfáltica existente

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION FACTOR PTP.U ITBIS

Retiro de lona asfáltica, peón
Herramientas menores

67.001.0067.001.00 m2

1.00 P.A 9.361.009.36

¡5
TOTAL (M2) . : : • 76;36■Y'C •

Correción de pendiente de Fino de Techo
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD FACTOR P.TITBISP.U

0.06 m3Mortero 1:3

Cemento Gris

Arena gruesa itabo lavada

Agua

Pino americano cepillado rxA''xl0' -
10 usos

Herramientas menores

Mano de obra mezclado ayudante

259.33

110.00

1.000.63 FDA 410.00

2,000.00 1.000.06 M3

1.00 5.841.773.30 GL

267.30

250.00

875.00

1.001.98 135.00

250.00

875.00

Pt

1.001.00 P.A.

días 1.001.00

Mano de obra de correción, ayudante días 1,500.001.001,500.001.00
yr

TOTAL (PA) 3,267.47

Movimiento de compresores de aire acondicionado (incluye ínsumos

menores y cables)
UNIDADCANTIDAD P.TDESCRIPCION ITBIS FACTORP.U

Movimiento de compresores de aire

acondicionado, trabajador calificado,

ayudante, peón
11.000.00

759.00

250.00

11,000.00

759.00

250.00

1.00 P.A

1.00 P.A

1.00 P.A

Cables e insumos menores

Herramientas



12,009.00TOTAL (UND)

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de políéster
FACTORDESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS P.T

impermeabilizante de Lona Asfáltica

Suministro 5kg/m2 (4mm)
Herramientas menores

587.00 1.00 587.001.00 M2

1.00 P.A 15.00 1.00 15.00

TOTAL (M2) 602.00

Mantenimiento de escalera tipo caracol
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.TP.U

Mantenimiento de escalera tipo

caracol en techo, incluye preparación

de superficie y aplicación de esmalte

Herramientas menores

13,216.00

50.00

11,200.00

10.00

2,016.00 1.001.00 P.A

5.00 % 1.00

TOTAL (P,/0 13,266.00

Bote de escombros, inlcuye acarreo interno de los escombros
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD ITBIS FACTOR P.TP.U

Bote de Material camión 6m3

Acopio

168.75 1.00 948.75

20.00

1.00 Viajes
1.00 P.A

780.00

20.00 3.60 1.00

968.75TOTAL (Vii

Limpieza Continua y final
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.TP.U

1.00 P.A

5.00 %

10,000.00

25.00

1.00 10,000.00

125.00

Limpieza Continua y final
Herramientas menores

TOTAL (P.A) 10,125.00



Sumunistro y aplicación de pintura acrilica en techo incluye preparación
FACTORDESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.TITBISP.U

Suministro pintura acrilica
Andamios

Herramientas menores

Mano de obra, maestro, ayudante

42.20

56.00

1,055.00

56.00

1.000.04 GL

1.00 m2

1.00 P.A.

1.00 m2

1.00

5.001.005.00

50.0050.00 1.00

153.20TOTAL

Sumunistro y aplicación de pintura satinada en muros
UNIDADCANTIDADDESCRIPCION FACTOR P.TP.U ITBIS

Suministro pintura santinada

Andamios

Herramientas menores

Mano de obra, maestro, ayudante

58.00

56.00

1.000.04 GL

1.00 m2

1.00 P.A.

1.00 m2

1,450.00

56.00 1.00

5.001.005.00

50.001.0050.00

169.00TOTAL (M2)‘iíl

% ^
Q o
3». 09
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INFORMACIONES DEL PROYECTO

%FECHA

de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y corrección de filtradon en el Palacio de Justida ds NaguaNOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCION SUB-TOTALUNIDAD VALORCANTIDADITEM

1.00 Impermeabilízacion techo Rio San Juan

Movimiento de compresores de aíre acondicionado (Incluye insumos

menores y cables)
5.850.003,00 und 1,950.001.01

1.550.90und 1,550.901.001.02 Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).

Suministro e instalación de tarima de polietiieno para tinaco, (1 x 1.20m,

doble camada).
5,000.00und 5,000,001.001.03

Suministro e instalación de tarima de polietiieno para compresores de aires
acondicionados.

18,600.00und 6,200.003.001.04

14,379.20220.00 m* 65.361.05 Retiro de lona asfáltica existente

2,026.13101.3120.001.06 Resanado de grietas en techo m

237,49 7,124.6030.00 m*Resanado de superficie1.07

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster

5kg/m2 (4mm). Color gris.
269,500.00220.00 m* 1,225.001.08

Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye

preparación de superficie. 2 manos.
m^ 164.00 24,600.00150.001.09

2,027.501,013.75Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros 2.001.10 viajes

16,000.00P,A 16,000.00Limpieza continua y final 1.001.11

i 366.6S8.33Sub-totat

Corrección filtración Nagua2.00

Sustitudon de tuberías de desagüe pluvial en mal estado. Incluye, picado de

muros de ser necesario, retiro de tubería rota y suministro y colocación de
tubenas nuevas.

und 43,190.0010.00 4,319.002.01

P.A 237.49 237.491.002.02 Resane de muros

Reparación de lona asfáltica en boca de desagüe pluvial con lona asfáltica

nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.
11,170.00P.A 11,170.002.03 1.00

1,013.751.00 1,013.752.04 Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros viajes

16,000.001.00 P.A 16,000.002.05 Limpieza continua y final

1 71.611^SuiMtotál

■totaiígenctaí^

UBIS (18%) 18,00% 78,888.52

^;888.52
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ANALISIS DE COSTOS

Movimiento de compresores de aíre acondicionado (incluye insumos

menores y cables)
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION FACTOR P.TP.U ITBIS

Movimiento de compresores de

aire acondicionado, trabajador

calificado, ayudante, peón
900.00

800.00

250.00

900.00

800.00

250.00

1.001.00 P.A

1.00 P.A

1.00 P.A

Cables e insumos menores

Herramientas

1.00

1.00

TOTAL (UND) 950.00■■ ->N-:

Desinstalacíón y renstalación de tinacos
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.TITBIS FACTORP.U

Accesorios de instalación

Herramientas

300.90

750.00

255.00

150.00

45.90 1.001.00 P.A

5.00 % 1.00

Mano de obra Desinstalación y

renstalación maestro y ayudante 500.00500.001.00 und

1,550.90TOTAL (UND)

Suministro e instalación de tarima de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m,

doble camada) TODO COSTO

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION ITBIS FACTORP.U



Suministro e instalación de tarima

de poUetileno para tinaco, (1 x
1.20m,

doble camada) TODO COSTO

1.00 UND 5,000.00 1.00 5,000.00

TOTAL (UND) . 5,000.00

Suministro e instalación de tarima de polietileno para compresores de aire
CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS FACTORDESCRIPCION P.T

Suministro e instalación de tarima

de polietileno para aire, (1 x 1.20m,
doble camada) TODO COSTO

1.00 UND 6,200.00 1.00 6,200.00

TOl^L(UND) % ; 6,200.00•*

Retiro de lona asfáltica existente

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

Retiro de lona asfáltica, peón
Herramientas menores

1.00 m2

1.00 P.A

56.00 1.00 56.00

9.36 1.00 9.36
—

■y.?

TOTAL (M2) : 65.36■■

Resane de grietas
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U FACTORITBIS P.T

0.0015 m3

0.02 FDA

Mortero 1:4

Cemento Gris

Cal hidratada

Arena fina

Agua

Pino americano cepillado V'x4"x10' -
10 usos

410.00

372.00

1,500.00

1.00 7.07

0.00 FDA 1.00 1.76

0.00 M3 2.25

GL0.09 1.77 0.16

0.0005 135.00Pt 0.07



Herramientas menores 1.00 15.001.00 P.A. 15.00

Mano de obra mezclado ayudante

Mano de obra de correcíón,

ayudante

1.00 25.001.00 M2 25.00

1.00 50.001.00 M2 50.00

TOTAL (ML) 101.31

Resane de Superficie
CANTIDAD UNIDAD P.UDESCRIPCION ITBIS FACTOR PT

0.0063 tn3

0.07 FDA

Mortero 1:4

Cemento Gris

Cal hidratada

Arena fina

Agua

Pino americano cepillado rx4"x10' •
10 usos

Herramientas menores

1.00 29.70410.00

372.00

1,500.00

1.00 7.380.02 FDA

1.00 9.450.01 M3

1.00 0.670.38 GL 1.77

1.00 0.280.0021 135.00Pt
15.001.00 15.00 1.00P.A.

Mano de obra mezclado ayudante

Mano de obra de correción,

ayudante

.00 25.001.00 M2 25.00 o
c/)

%
Q

<}r'
No. 7142 ^

150.00150.00 1.001.00 M2

TOTAL {M2) : 237.49

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster

5kg/m2 (4mm). Color gris.
UNIDADCANTIDADDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.TP.U

Impermeabilizante de Lona

Asfáltica Suministro 5kg/m2
(4mm)

Herramientas menores

1,200.00

25.00

1,200.00

25.00

1.00 M2

1.00 P.A

1.00

1.00



TOTAL (M2) 1,225.00

Sumunístro y aplicación de pintura satinada
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.TP.U ITBIS FACTOR

Suministro pintura santinada
Andamies

Herramientas menores

1,100.00

65.00

1.00 44.00

65.00

0.04 GL

1.00 m2

1.00 P.A.

1.00

5.00 1.00 5.00

Mano de obra, maestro, ayudante 1.00 50.001.00 m2 50.00
.

TOTAL (M2) 164.00

Bote de escombros, inlcuye acarreo interno de los escombros

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ITBIS FACTOR P.TP.U

Bote de Material camión 6m3

Acopio

1.00 958.75

55.00

1.00 Viajes
1.00 P.A

790.00

55.00

168.75

1.003.60
77■1.’ s

TOTAL (Viajes) 1,013.75vi

■á,:. •

Limpieza Continua y final
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.TP.U

1.00 15,000.00

1,000.00

1.00 P.A

5.00 %

15,000.00

200.00

Limpieza Continua y final
Herramientas menores 1.00

16,000.00
S!

TOTAL {P.V

nPl kl

Sustitución de desagüe pluvial en mal estado
CANTIDAD UNIDADDESCRIr'»CION ITBIS FACTOR P.TP.U

Accesorios y pieze^

Tubería pvc 3“ '^|^^ColegiatiP(aNo^2
1.001.00 P.A

1.00 Und

780.00

3,000.00

780.00

3,000.00
«i-'

1.00



Herramientas menores 5.00 % 3,780.00 1.00 189.00

Mano de obra maestro y ayudante
1.00 und 350.00 1.00 350.00

TOTAL (UND) 4,319.00

Reparación de lona asfáltica en boca granulargranulada de poliéster

5kg/m2 (4mm). Color gris.
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION ITBIS FACTORP.U P.T

Impermeabilizante de Lona

Asfáltica Suministro 5kg/m2
(4mm)

Herramientas menores

20.00 M2

1.00 P.A

556.00

50.00

1.00 11,120.00

50.001.00

TOTAL (PA) 11,170.00



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

Lote 4 - ImpOTieabilizadón de tedios del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macoris.NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Cl Sánchez núm. 25, Bario Miramar, San Pedro de Macofis.

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
SUB-TOTALVALORDESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADITEM

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS1.00

43,137.6065.36660.00Retiro de lona asfáltica existente.1.01

Desinstalación y reinstalación de tinaco. Incluye piezas de reconexión en

tuberías de PVC.

1.297.001.297.00und1.001.02

7,782.001,297.00und6.00Desinstalación y reinstalación de proyectores LED.1.03

8,725.014,362.51undCorrección de pendientes en fino de techo (nivelación y/o canalización). 2.001.04

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire.

(Incluye materiales e insumos menores).
20,449.00und 1,859.0011.001.05

464,640.00Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (5kg/m^). m’ 704.00660.001.06

Suministro e instalación de tarima de polletlleno de alta densidad (HDPE) de

doble camada (1.00xl.20)m,
6,500.00P.A. 6,500.001.001.07

2,933.25977.75Viajes3.00Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio.1.08

12,125.00

W9IM:

12,125.00P.A1.00Limpieza continua y final.1.09

C67,68eJ86JSub^pt»!

102,165.9918,00%ITBIS (18%)

SUB^TOTAm
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ANALISIS DE COSTOS (/>

\A
Retiro de lona asfáltica existente

CANTIDAD UNIDAD P.TITBIS FACTORP.UDESCRIPCION

Retiro de lona asfáltica, peón
Herramientas menores

1.00 56.0056.001.00 m2

1.00 P.A 9.361.009.36

65.36TOTAL (M2)

Desinstalación y renstalación de tinacos de protectores LED

CANTIDAD UNIDAD P.TITBIS FACTORP.UDESCRIPCION

Accesorios de instalación

Herramientas

1.00 472.00

375.00

72.00400.00

75.00

1.00 P.A

5.00 % 1.00

Mano de obra Desinstalación y

renstalación maestro y ayudante 450.001.00450.001.00 und

1,297.00;; i:TOTAL(UND) : :
. j.

^¿m

Correción de pediente de Fino de Techo
CANTIDAD UNIDAD P.TITBIS FACTORP.UDESCRIPCION

0.2S m3Mortero 1:3

Cemento Gris

Arena gruesa itabo lavada

Agua

Pino americano cepillado I"x4"xl0' -
10 usos

Herramientas menores

1,138.50

302.50

1.00360.00

1,100.00

3.16 FDA

0.28 M3 1.00

29.211.001.77GL16.50

267.30

250.00

1.00135.00

250.00

1.98 Pt
1.001.00 P.A.

875.001.00días 875.00Mano de obra mezclado ayudante 1.00



Mano de obra de correcíón

ayudante 1,500.001.001.00 días 1,500.00

4,362.51TOTAL (P.A)

Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos

menores y cables)
CANTIDAD UNIDAD P.TITBIS FACTORDESCRIPCION P.U

Movimiento de compresores de

aire acondicionado, trabajador

calificado, ayudante, peón
850.00

759.00

250.00

1.00850.00

759.00

250.00

1.00 P.A

1.00 P.A

1.00 P.A

1.00Cables e insumes menores

Herramientas 1.00

1,859.00TOTAL (UND). :

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster

5kg/m2 (4mm). Color gris.
CANTIDAD UNIDAD P.TITBIS FACTORDESCRIPCION P.U

Impermeabilizante de Lona

Asfáltica Suministro 5kg/m2
(4mm)

Herramientas menores

689.001.00689.001.00 M2

1.00 P.A 15.001.0015.00
r

: 704.00TOTAL (M2)

Suministí O e insialacion de tarima de polietileno de alta densidad HDPE (1 x 1.20m,

doble camada) TODO COSTO

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION



Suministro e instalación de tarima

de polietileno (1 x 1.20m,
doble camada) TODO COSTO

1.00 UND 6,500.00 1.00 6,500.00

TOTAL (UNO) 6,500.00

Bote de escombros, Inlcuye acarreo interno de los escombros
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

Bote de Material camión 6m3

Acopio

1.00 Viajes
1.00 P.A

789.00

20.00

168.75 1.00 957.75

3.60 1.00 20.00
rr

'•i''-
ir::

■rr

; 977.75TOTAL (Viajes) • 'I-:i.

Limpieza Continua y final
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

1.00 P.A

5.00 %

12,000.00 12.000.00

125.00

Limpieza Continua y final
Herramientas menores

1.00

25.00 1.00

TOTAL (P.A) ;=>ríí^^12,125.00

■p-
•5 Colefliaturl'^Vo 7142

Santo

O.

% o
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infor;uí^.ciones del proyecto

^^acbnai,^
Lote 5 - ImpermeabilizaciólTn^ootiwrg^ Palacio de Justicia de Ba^nL

\)
J¿1iSi rm

¡r

fecha MC

rr

NOMBRE DEL PROYECTO íVos

DIRECCIÓN DEL PROYECTO C/Máximo Gómez 106, Baní, Peravia.

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
SUB-TOTALDESCRIPCIÓN VALORCANTIDAD UNIDADITEM

IMPERMEABILIZACiÓN DE TECHOS1.00

~,2
m 75,164.0065.361150.00Retiro de lona asfáltica existente.1.01

Desinstalación y reinstalación de tinacos. Incluye piezas de reconexión en

tuberías de PVC.
6,888.001,722.00und4.001.02

Movimiento de unidades de compresores de acondicionadores de aire.

(Incluye materiales e insumos menores).
44,850.001,950.00und23.001.03

Demolición fino de techo, incluye acarreo interno de escombros a lugar de

acopio (2.40m^).
2,983.522,983.521.00 P.A.1.04

Terminación de pañete exterior en baño, incluye acarreo de materiales e

insumos (3m^).
2,983.522,983.52P.A.1.001.05

Demolición base de hormigón para tinaco. Incluye acarreo interno a lugar de

acopio (5.40m^).
2,846.742,846,741.00 P.A.1.06

Suministro e instalación columna de descarga pluvial en tubería PVC 2".

Incluye elementos de sujeción de exterior (abrazaderas), piezas, accesorios y

confección de pasante.

Confección de zabaleta de techo.

3,531,65Und 3,531.651.001.07

4,128,54204.3820.20 m1.08

Confección fino de techo. Incluye subida de materiales. (S.OOm^) 7,663.637,663.631.00 P.A.1.09

Suministro e instalación lona asfáltica granulada, 4mm de espesor (Skg/m^). 809,600.00m* 704,001150.001.10

Suministro e instalación de tarima de polietileno de alta densidad (HDPE) de

doble camada (1.00xl.20)m.
5,000.00 20,000.004,00 und1.11

Mantenimiento de escalera de techo tipo caracol (a=0.85m, h=6.50m aprox.).

Incluye preparación de superficie y aplicación de esmalte industrial color 12,050.00P.A. 12,050.001.001,12

negro.

Suministro e instalación de techo de aluzinc acanalado calibre 26. Incluye

estructura en hierro regro 2"x 4“ (cargaderas), 2"x 1" (costillas), tornillos

autobarrenable para aluzinc y pintura de estructura en esmalte industrial

color negro,

9,987.754.50 m“ 2,219.501.13

5,848.50974.756.00 ViajesBote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio.1,14

12,125.00 12,125.001.00 P.ALimpieza continua y final.1.15

1 1.020.860.85Sub-totef

SUB-TOTAt^GEWERAir*^^^^

183,717.15

183,717.15^
18.00%ITBIS(18%)

rifáis
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ANALISIS DE COSTOS

Retiro de lona asfáltica existente

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION ITBIS FACTORP.U PT

Retiro de lona asfáltica, peón
Herramientas menores

1.00 m2

1.00 P.A

56.00 1.00 56.00

9.36 1.00 9.36
T

TOTAL (M2) 65.36

Desinstalacíón y renstalación de tinacos
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION FACTORP.U ITBIS P.T

Accesorios de instalación

Herramientas

1.00 P.A

5.00 %

400.00

150.00

72.00 1.00 472.00

750.001.00

Mano de obra Desinstalacíón y
renstalación maestro y ayudante 500.00 500.001.00 und

TOTAL (UND) 1,722.00

Movimiento de compresores de aire acondicionado (incluye insumos

menores y cables)
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD ITBIS FACTOR P.TP.U

Movimiento de compresores de aire

acondicionado, trabajador calificado,

ayudante, peón
1,100.00

600.00

250.00

1.00 1,100.00

600.00

250.00

1.00 P.A

1.00 P.A

1.00 P.A

VGNA8/?/
Cables e insumos menore:

Herramientas h
1.00o

S'

ÍO O
1.00•s/

A
I

(UND) 1,950.009.
5;

0‘

o ru2C.1

Terminación de pañete exterior
. üw*" •;

-w



DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD FACTORP.U ITBIS P.T

Mortero 1:4 de empañete 2.00cm +

25% desp.

Regla madera americana cepillada

rx4"/20 usos
Torre de andamies metálicos -

Alquiler

Mano de obra, trabajador calificado y

peón

1.00 900.00m3 12,000.000.08

1.00159.01 79.520.50 Pt

1.003.00 m2 366.00 1,098.00

302.00 1.00 906.003.00 m2

TOTAL (PA) 2,983.52

Demolición de base de hormigón para tinaco
CANTIDADDESCRIPCION FACTOR P.TUNIDAD P.U ITBIS

Herramientas

Bote

Demolición, peones

366.00

233.00

1.00 366.00

880.74

1.00 P.A

3.78 m3 1.00

1,600.00 1.00 1,600.001.00 P.A
■v ■Trr-. ■TT-

• ;' TOTAL (UNO) ■; 2,846.74.•x-'i-
f. • JS- •k'-j:: ■¿¿i JO.

Suministro y instalación de columna de recolección de drenaje pluvial en tubería PVC 2'
FACTORDESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS P.T

Accesorios y piezas

Tubería pvc 3"
Herramientas menores

1.00 741.00

732.00

73.65

1.00 P.A

2.00 Und

5.00 %

741.00

366.00

1,473.00

1.00

1.00

1.00 1,985.001,985.001.00 undMano de obra maestro y ayudante
55^

; TOTAL (UND) 3,531.65u •

Zabaleta de techo

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCIO’.'j FACTORP.U ITBIS P.T

[Mortero 1:3 95.78 I1.009,122.00



Mano de obra zabaleta

Mano de Obra Subida materiales -

Ayudante AY

1.00 mi 108.35 1.00 108.35

1.00 0.250.02 dia 1,260.34

TOTAL (ML) 204.38

Correción de podiente de Fino de Techo
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD ITBlS FACTORP.U P.T

0.44 m3Mortero 1:3

Cemento Gris

Arena gruesa itabo lavada

Agua

Pino americano cepillado rx4"x10' -
10 usos

Herramientas menores

Mano de obra mezclado ayudante

1.00 1,821.60

528.00

46.73

5.06 FDA

0.44 M3

26.40 GL

360.00

1,200.00 1.00

1.77 1.00

135.00

250.00

875.00

1.00 267.30

250.00

1,750.00

1.98 Pt

1.00 1.00P,A.

días 1.002.00

Mano de obra de correción, ayudante días2.00 1,500.00 1.00 3,000.00

TOTAL (P.A) 7,663.63

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster
UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD ITBiS FACTOR P.TP.U

Impermeabilizante de Lona Asfáltica

Suministro 5kg/m2 (4mm)
Herramientas menores

689.00689.00 1.001.00 M2

1.00 P.A 1.00 15.0015.00

: TOTAL (M2) 704.00

Suministro e instalación de tarima de polietileno en alta densidad (1 x 1.20m,

doble camada) TODO COSTO

UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD ITBIS FACTOR P.TP.U



Suministro e instalación de tarima de

políetileno en alta densidad (1 x 1.20m,
doble camada) TODO COSTO

5,000.00 1.00 5,000.001.00 UND

TOTAL (UND) , 5,000.00

Mantenimiento de escalera tipo caracol en techo, incluye preparación de superficie y aplicación de esmalte negro
P.UDESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ITBIS FACTOR PT

Mantenimiento de escalera tipo

caracol en techo, incluye preparación

de superficie y aplicación de esmalte

negro TODO COSTO

Herramientas menores

1.00 P.A

5.00 %

12,000.00

10.00

1.00 12,000.00

50.001.00
yr V*.'.

. : TOTAL (P.A} K
•

12,050.00

Zinc Acanalado

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

Madera bruta pino americano tratado

Zinc acanalado calibre 29 - Plancha 6

X 3 pies

Caballeta zinc calibre 29-6 pies
Clavos corriente

Clavos de zinc

Confección estructura soporte
madera

Instalación planchas de zinc sin
enlatado

Instalación cabattOfSS::::^

1.008.72 PT 122.00 1,063.84

1.09 UND 233.00

255.00

63.00

75.00

1.00 253.97

22.95

34.02

20.25

0.09 1.00UND

0.54 1.00LB

1.000.27 LB

8.72 PT 85.45 1.00 745.12

1.001.09 UND

0.09 UND

65.74

85.45

71.66

1.00 7.69

•I

TOTAL {M2} : 2,219.50

Bote de escombros, inlcuye acarreo interno de los escombros
o



DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS FACTOR ' P.T

Bote de Material camión 6m3

Acopio

1.00 Viajes
1.00 P.A

168.75 1.00 954.75

20.00

786.00

20.00 3.60 1.00

TOTAL (Viajes) 974.75

Limpieza Continua y final
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

1.001.00 P.A

5.00 %

12,000.00

25.00

12,000.00

125.00

Limpieza Continua y final
Herramientas menores 1.00

TOTAL {P.A) : 12,125.00



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños. Niñas y Adolescentes de SantiagoNOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
SUB-TOTALDESCRIPCIÓN VALORUNIDADCANTIDADITEM

Impermeabilización1.00

35,032,96m* 65.36536.00Desmonte de lona asfáltica existente1.01

2,500,002,500.001,00 p.uCorte de ramas de árbol1.02

Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores

y cables)
27,599.00und 2,509.0011.001.03

1,545.001,545.00und1.00Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).1.04

SuminisUo e instalación de base de polietíleno para tinaco, (1 x 1.20m, doble

camada).
10,000.00und 5,000.002.001.05

Suministro e instalación de base de polietíleno para compresores de aires
acondicionados.

24.000.006.000.004.00 und1.06

35,128.004,391.00und8.00Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)1.07

22,304,393,186.347.00 undCorrecciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)1.08

8,452.72und 1,056.598.00Terminación de pañete por corrección de desagües pluviales1.09

Suminisb'o y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagües de
techo

4,122.00m* 164.8825.001.10

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de políéster 5kg/m2

(4mm). Color gris.
375,736.00m* 701.00536.001.11

2.846.25948.753.00Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros1.12 viajes

12,125.00P.A 12,125.001.00Limpieza continua y final1.13

561.391.32SUM6I

101,050.44ITBIS (18%)

r
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ANALISIS DE COSTOS

Desmonte de lona asfáltica existente

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

Retiro de lona asfáltica, peón
Herramientas menores

56.00 1.00 56.001.00 m2

1.00 P.A 1.00 9.369.36

Corte de árbol

CANTIDAD UNIDAD P.UDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.T

Corte de árbol

Herramientas

1.00 1,500.00

1,000.00

1.00 und

1.00 P.A

1,500.00

1,000.00 1.00

TOTAL (UND) 2,500.00
’ÍO'.

MQvimienio oe compresores ae aire aconaicionaao unciuye insumes

menores y cables)
UNIDADCANTIDADDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.TP.U

Movimiento de compresores de aire

acondicionado, trabajador calificado,

ayudante, peón
1,500.001.00 P.A

1.00 P.A

1.00 P.A

1,500.00 1.00

Cables e insumos menores

Herramientas

759.00759.00 1.00

250.00250.00 1.00

MÜND) 2,509.00



Movimiento de Tinacos

CANTIDAD UNIDAD P.TP.U ITBIS FACTORDESCRIPCION ,:i2

Accesorios de instalación

Herramientas

1.00 295.00

750.00

250.00 45.001.00 P.A

5.00 % 1.00150.00

Mano de obra Desinstalación y
renstalación maestro y ayudante 500.00500.001.00 und

Suministro e instalación de tarima de poUetileno para tinaco, (1 x 1.20m,

doble camada) TODO COSTO
CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS FACTOR P.TDESCRIPCION

Suministro e instalación de tarima de

polietileno para baterías, (1 x 1.20m,
doble camada) TODO COSTO

1.00 5,000.005,000.001.00 UND

TOTAL (UND) 5,000.0D

Suministro e instalación de tarima de polietileno para aires acondicionados, (1 x I20m,

doble camada) TODO COSTO
UNIDAD P.TDESCRIPCION CANTIDAD ITBIS FACTORP.U

Suministro e instalación de tarima de

polietileno para baterías, (1 x 1.20m,
doble camada) TODO COSTO

1.00 6,000.001.00 UND 6,000.00

6,00000



Suministro y instalación ae columna de recolección ae arenaje pvial de 2 a3
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U UBIS FACTOR P.T

Accesorios y piezas

Tubería pvc 3"
Herramientas menores

1.00 P.A

1.00 Und

5.00 %

950.00

2.666.00

500.00

1.00 950.00

1.00 2.666.00

1.00 25.00

1.00 750.00 1.00 750.00undMano de obra maestro y ayudante
■XKx ■

^ •

Correcíón de pediente de Fino (Canaleta y/o nivelación)
CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD P.U ITBIS FACTOR P.T

.006 m3Mortero 1:3

Cemento Gris

Arena gruesa itabo lavada

Agua

Pino americano cepillado TWxIO' -10

0.63 FDA

0.06 M3

3.30 6L

360.00

1,100.00

1.00 227.70

1.00 60.50

5.841.77 1.00

1.98 135.00 1.00 267.30Ptusos

Herramientas menores

Mano de obra mezclado ayudante

Mano de obra de correción, ayudante

250.001.00 P.A. 250.00 1.00

días1.00 875.00 1.00 875.00

días 1,500.001.00 1,500.00 1.00

Terminación de pañete exterior
UNIDAD P.U ITBIS FACTORDESCRIPCION P.T

Mortero 1:4 de empañete 2.0^^ 4
desp. 11,000.00 275.00m3 1.00



Regla madera americana cepillada

T'x4" / 20 usos 0.50 100159.01 79.52Pt

Torre de andamios metálicos - Alquiler
Mano de obra, trabajador calificado y

100 m2 400.07 100 400.07

100 302.00m2 100 302.00peón

TOTAL (PA) 1,056.59

Sumunístro y aplicación de pintura satinada en muros
CANTIDAD UNIDAD P.UDESCRiPCiON ITBIS FACTOR PI

Suministro pintura santinada
Andamios

Herramientas menores

Mano de obra, maestro, ayudante

0.04 GL

100 m2

100 P.A.

1.00 m2

1,122.00 100 44.88

65.00 100 65.00

5.00 1.00 5.00

50.00 1.00 50.00

TOTAL (M2) 164.88

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster
5kg/m2 (4mm). Color gris.

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS FACTOR P.T

Impermeabilizante de Lona Asfáltica

Suministra 5kg/m2 (4mm) 1.00 M2 686.00 100 686.00

Herramientas menore: 1.00 P.A 10015.00 15.00

:WAL(M2)
o.



I
Bote de escombros, inlcuye acarreo interno de ios escombros

UNIDADDESCRIPCION CANTIDAD P.U ITBiS FACTOR P.T

Bote de Material camión 6m3

Acopio

100 Viajes
100 P.A

760.00 168.75 100 928.75

20.00 3.60 1.00 20.00

TOTAL (Vi 948.75

Limpieza Continua y final
CANTIDAD UNIDAD P.UDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.T

100 P.A

5.00 %

12,000.00Limpieza Continua y final
Herramientas menores

100 12,000.00

25.00 1.00 125.00

idmm : 12,125.00

o.

"ój CoJegiatur.

Santo



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

Lote 7 - Impermeabilización de techo Juzgado de Paz de GuaymateNOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCION DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Guaymate

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
SUB-TOTALVALORUNIDADDESCRIPCIÓN CANTIDADITEM

(mpermeabilización1.00

Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos

menores y cables)

8,800.002,200.00und4.00
1.01

3,090.001,545.00und2.00Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).1.02

Suministro e instalación de base de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m. doble

camada).

12,000.006,000.00und2.001.03

Suministro e instalación de base de polietileno para compresores de aires

acondicionados.

28,000.007,000.00und4.001.04

58,170.4065.36m*890.00Retiro de lona asfáltica existente1.05

19,047.20131.36m*145.00Retiro de fino existente1.06

91,697.42632.40m*145.00Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, 7 cm de espesor.1.07

5,026.32100.5350.00 m
Resanado de grietas en techo1.08

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster

5kg/m2 (4mm). Color gris.
623,890.00701.00m*890.001.09

Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros y techo,

incluye preparación de superficie. 2 manos^
44,000.00176.00m*250.001.10

Confección e instalación de escalera metálica tipo gato con jaula de

seguridad en hierro galvanizado para un techo de una altura aproximada de
10 metros

26,200.0026,200.001.00 P.A.1.11

10,887.501,088.7510.00Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros viajes1.12

15.125.0015,125.001.00 P.A.Limpieza continua y final1.13

i 946J33.84SútMotal iüiH'

cz

170,268.0916.00%UBIS (18%)
wmm

f)116;201.93 t

I
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ANALISIS DE COSTOS

Movimienio ae compresores ae aire aconaicionaao unciuye insumas

menores y cables) ,.)iM
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PTP.Ü ITBIS FACTOR

Movimiento de compresores de

aire acondicionado, trabajador

calificado, ayudante, peón

1,100.00

850.00

250.00

1,100.00

850.00

250-00

1.001.00 P.A

1.00 P.A

1.00 P.A

Cables e insumos menores

Herramientas

1.00

1.00

TOTAL (UND) 2,200.00

Movimiento de Tinaco

DESCRIPCION P.TCANTIDAD UNIDAD ITBIS FACTORP.U

Accesorios de instalación

Herramientas

295.00

750.00

45.00 1.001.00 P.A

5.00 %

250.00

150.00 1.00

Mano de obra Desinstalación y
ayudanterenstalación

500.001.00500.001.00 und

1,545.00TOTAL (UND)s-

O O

O

Suministro e instalación de tarima de polietileno para tinaco (1 x 1.20m

doble camada) TODO COSTO



DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U UBIS FACTOR PT.;

Suministro e instalación de

tarima de polietileno para

baterías, (1 x I20m.

doble camada) TODO COSTO

100 UND 6,000.00 1.00 6,000.00

TOTAL (UND) 6,000.00

Suministro e instalación de base de polietileno para compresores aires acondicionados
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION UBIS FACTORP.U P.T

Suministro e instalación de

tarima de polietileno para

baterías, (1 x 1.20m,

doble camada) TODO COSTO

1.00 UND 7,000.00 1.00 7,000.00

TOTAL (UND) 7.000.00£

Retiro de lona asfáltica existente

CANTIDAD UNIDAD P.U UBIS FACTORDESCRIPCION P.T

Retiro de lona asfaltic

Herramientas menoÉ®

1.00 m2

1.00 P.A

56.0056.00 1.00
'iro

1.00 9.369.36

?IBrAL (M2) 65.36

o.

Qr'•fe
CotfQÍáíura No. 7142

Retiro de fino existente

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U UBIS FACTOR P.T



Retiro de lona asfáltica, peón
Herramientas menores

1.00 m2

1.00 P.A

122.00 1.00 122.00

9.36 1.00 9.36

TOTAL (M2) 131.36

Confección de fino de techo plano
CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS FACTORDESCRIPCION P.T

Mortero 1:3

Cemento Gris

Arena gruesa itabo lavada

Agua

Pino americano cepillado
l-xAMO' -10 usos

Herramientas menores

0.06 m3

0.63 FDA

0.06 M3

3.30 GL

350.00

1,966.00

1.00 221.38

108.131.00

1.77 1.00 5.84

0.33 135.00 1.00 44.55Pt
1.00 P.A. 15.00 1.00 15.00

Mano de obra mezclado ayudante
Mano de obra de correción,

ayudante

días0.10 875.00 1.00 87.50

días0.10 1,500.00 150.001.00

TOTAL (M2) 632.40

Resane de grietas
CANTIDAD UNIDAD P.UDESCRIPCION P.TITBIS FACTOR

Mortero 1:4

Cemento Gris

Cal hidratada

Arena fina

0.0015 m3

0.02 FDA

0.00 FDA

0.00 M3

s

360.00

372.00

1,555.00

6.211.00

m 1.00 1.76
o.

1.00 2.33Q%

No. 7142
■A

Colegia

[A
2^1 Santo ^2,



0.09 GLAgua

Pino americano cepillado
1"x4“xl0' -10 usos

Herramientas menores

1.77 1.00 0.16

0.0005 pt
1.00 P.A.

135.00 1.00 0.07

15.00 1.00 15.00

Mano de obra mezclado ayudante
Mano de obra de correción,

ayudante

1.00 M2 25.00 1.00 25.00

1.00 M2 50.00 1.00 50.00

TOTAL (ML) 100.53

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poüéster

5kg/m2 (4mm). Color gris.
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.U ITBIS FACTOR P.T

Impermeabilizante de Lona

Asfáltica Suministro 5kg/m2
(4mm)
Herramientas menores

1.00 M2

1.00 P.A

686.00 1.00 686.00

15.00 1.00 15.00
• •

Sumunistro y aplicación de pintura satinada
CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS FACTORDESCRIPCION P.T

Suministro pintura santinada
Andamies

Herramientas menores

0.04 GL

100 pri2

1.00 P.A.

/ 1.00 m2

1,400.00 1.00 56.00

65.00 1.00 65.00

5.00 1.00 5.00
c

o

Mano de obra, maestroil^ud 50.00 1.00 50.00o

Co/egÍ8füra ° 7142 ^//
:A^//-Ü.



TOTAL (M2) 176.00

Confección de Escalera metálica en forma de caracol

cantidad:^ unidadDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.TP.U

Confección de Escalera metálica

en forma de caracol (IQm)

Herramientas menores

25,000.00

1,200.00

1.00 P.A

1.00 P.A

25,000.00

1,200.00

1.00

1.00

TOTAL

Bote de escombros, tnlcuye acarreo interno de los escombros
CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION P.TITBIS FACTORP.U

Bote de Material camión 6m3

Acopio

1,068.751.00 Viajes
1.00 P.A

900.00 168.75 1.00

20.0020.00 3.60 1.00

TOTAL

Limpieza Continua y final
CANTIDAD UNIDAD P.UDESCRIPCION ITBIS FACTOR P.T

15,000.00

125.00

1.00 P.A

5.00 %

15,000.00 1.00Limpieza Continua y final
Herramientas menores 25.00 1.00

TTTT

TOTAL (P.A) 15,125.00



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

Lote 8 - Corrección de fiHraciones de techo en el Palacio de Justicia de La VegaNOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Vega

LISIADO DE CANTIDADES

PRECIO

UNITARIO
SUB-TOTALVALORDESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADITEM

Impermeablllzaclón1.00

173,334.7265.36m22,652.00Retiro de lona asfáltica existente1.01

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poiiéster 5l<g/m2 (4mm).

Color gris

Suministro e instalación de lona asfáltica auto adhesiva 3mm en cúpulas. Color gris.

1,859,052.00701.00m22,652.001.02

30,550.00470.00m265.001.03

Suministro e instalación de toldo en aluminio y tela en área bloques calados caja

ascensor L31.40 mts ancho = 0.70 mts
19.855.0019,855.00ud1.001.04

4,873.75974,755.00Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros viajes1.05

15,125.0015,125.001.00 P.A.
Limpieza continua y final1.06

2,102,790.47RDS

2.102.79047 I
TOTAL GEMERAL

378,502 28IITBIS (18%) 1800%

'879.902.»

íl



ANALISIS DE COSTOS

Retiro de lona asfáltica existente

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ITBIS FACTORP.U P.T

Retiro de lona asfáltica, peón
Herramientas menores

1.00 m2

1.00 P.A

56.00 1.00 56.00

9.36 1.00 9.36

TOTAL (M2) 65.36

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de políéster
5kg/m2 (4mm). Color gris.

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS FACTOR P.T

Impermeabilizante de Lona

Asfáltica Suministro 5kg/m2
(4mm)
Herramient

1.00 M2

1.00 P.A

686.00 1.00 686.00

15.00 1.00 15.00
íi

■«3IF-
.Víi

TOTAL (M2) 701.00M- • \

SI
9-

Suministro e instalación de lona asfáltica autoadhesiva 3mm

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U ITBIS FACTOR ,



impermeabilizante de Lona

Asfáltica Suministro 5kg/m2
(4mm)
Herramientas menores

1.00 M2

1.00 P.A

1.00 455.00455.00

15.00 1.00 15.00

TQTAL(M2) 470.00

Suministr e instalación de toldo de aluminio y tela 1.40 x 0.70

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U UBIS FACTOR P.T

Suministo e Instalación de

toldo de aluminio y tela de
1.40m X 0.70m

T:—'-iv.'v-rry';'!

1.00 und 19,855.00 1.00 19,855.00

TOTAL (UND) 19,855.00;j/N-

Bote de escombros, incluye acarreo interno de los escombros

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U UBIS FACTOR P.T

Bote de Material camión 6m3

Acopio

1.00 Viajes
1.00 P.A

786.00

20.00

168.75 1.00 954.75

20.003.60 1.00

TOTAL (Viajes) 974.75
■¿i

Limpieza Continua y final
0*^'^31. SanVo



DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ITBIS FACTORP.U

1.00 P.A

5.00 %

Limpieza Continua y final
Herramientas menores

15,000.00

25.00

1.00 15,000.00

125.001.00

TOTAL (P.A) >15,125.00li: ‘•C\J .


